

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Đại tu, thay thế cách điện 110kV

**Công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường
Tín - 174, 173 E1.32**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 05/01/2026 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12864/QĐ-EVNHANOI ngày 30/12/2025 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-EVNHANOI ngày 03/02/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Giao chi phí sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4900/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/9/2025 về phê duyệt dự toán thi công công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32 của Giám đốc Công ty Lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 05/02/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 09/02/2026 về phê duyệt dự toán Gói thầu: Đại tu, thay thế cách điện 110kV, thuộc công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 07/02/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc công trình sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 1);

Xét Tờ trình ngày 24/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Đại tu, thay thế cách điện 110kV, thuộc công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32;

Căn cứ Báo cáo của Phòng Quản lý ĐTXD về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Đại tu, thay thế cách điện 110kV, thuộc công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Đại tu, thay thế cách điện 110kV, thuộc công trình: Đại tu cách điện trên toàn tuyến DDK 171, 172 T500 Thường Tín - 174, 173 E1.32, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLĐTXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Minh Tú