[bookmark: _Hlk179810443]	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.
- Các loại chứng chỉ liên quan đến gói thầu được thực hiện đánh giá giống chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình là:
	 An toàn lao động


	An toàn lao động:  Đối với công việc xây lắp các công trình điện tại EVNHANOI.
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; 
2. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021.
3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động: 
- Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019.
- Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình 
4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện:
- Phải được Kiểm định theo thông tư số 02/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hiện hành.
- Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện
Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng

	Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	- Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).



3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

	Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

	

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	1
	Các loại vật liệu: Xà; Móc treo (tấm ốp phi 20); đầu cốt M50; Tiếp địa các loại; Dây đồng bọc cách điện hạ áp 1x50 mm2 cách điện PVC; Ống nhựa HDPE D130/100; Dây thép bọc nhựa D1; Biển tên các loại; gạch, cát đá, xi măng…
	Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật 

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.
	Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.

	2.2
	Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng…
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

	2.3
	Thi công đại tu, thay thế.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Nêu được quá trình khảo sát tuyến, sự ảnh hưởng đến các công trình ngầm. Nêu được biện pháp thi công thực hiện Lắp đặt thay thế Tủ Piller; thay thế cột BTLT, Đào đúc móng cột, Tháo lắp lại xà, thay thế các hộp đầu cáp hạ thế, kéo rải thay thế cáp VX các loại, kéo rải thay thế cáp ngầm hạ áp các loại, đào hào cáp ngầm hạ thế, Thay thế tiếp địa…, có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công. Đề xuất  đơn vị thí nghiệm phần thí nghiệm điện…
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.


	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	3. Biện pháp tổ chức thi công 

	3.1
	Biện pháp thi công các hạng mục công việc chính
	Đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Lắp đặt thay thế Tủ Pillar; thay thế cột BTLT, Đào đúc móng cột, Tháo lắp lại xà, thay thế các hộp đầu cáp hạ thế, kéo rải thay thế cáp VX các loại, kéo rải thay thế cáp ngầm hạ áp các loại, đào hào cáp ngầm hạ thế, Thay thế tiếp địa… biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện. Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. 
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên

	3.2
	Các biện pháp thi công thu hồi vật tư thiết bị
	Mô tả biện pháp, công nghệ thi công thu hồi vật tư thiết bị.

	Không mô tả hoặc mô tả không đáp ứng yêu cầu về biện pháp thi công thu hồi vật tư thiết bị

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	4. Tiến độ thi công

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.

	4.2
	Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý, không khả thi nội dung a) và b).

	4.3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

	 
	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	5. Biện pháp đảm bảo chất lượng


	5.1
	Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (Lắp đặt thay thế Tủ Pillar; thay thế cột BTLT, Đào đúc móng cột, Tháo lắp lại xà, thay thế các hộp đầu cáp hạ thế, kéo rải thay thế cáp VX các loại, kéo rải thay thế cáp ngầm hạ áp các loại, đào hào cáp ngầm hạ thế, Thay thế tiếp địa, thu hồi các Vật tư thiết bị … )
	Có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (Lắp đặt thay thế Tủ Pillar; thay thế cột BTLT, Đào đúc móng cột, Tháo lắp lại xà, thay thế các hộp đầu cáp hạ thế, kéo rải thay thế cáp VX các loại, kéo rải thay thế cáp ngầm hạ áp các loại, đào hào cáp ngầm hạ thế, Thay thế tiếp địa, thu hồi các Vật tư thiết bị …)
	Không có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (Lắp đặt thay thế Tủ Pillar; thay thế cột BTLT, Đào đúc móng cột, Tháo lắp lại xà, thay thế các hộp đầu cáp hạ thế, kéo rải thay thế cáp VX các loại, kéo rải thay thế cáp ngầm hạ áp các loại, đào hào cáp ngầm hạ thế, Thay thế tiếp địa, thu hồi các Vật tư thiết bị …)

	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	6. Bảo hành

	
	Bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm.
	Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao
	Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành.

	Kết luận
	Tiêu chuẩn được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt.

	7.  Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng

	
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 

	Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 

	Kết luận
	Tiêu chuẩn được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt.

	KẾT LUẬN CHUNG
	Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
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