
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định 

tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 

tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu 

trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa 

các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

(nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên 

vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định 

của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà 

không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn 

hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong 

hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Tổ chức mặt bằng công 

trường: Tập kết thiết bị thi 

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp, đầy đủ khả thi 

với điều kiện biện pháp thi công của gói thầu, tiến độ 
Đạt 



công, lán trại, kho bãi tập 

kết vật liệu, chất thải, bố trí 

cổng ra vào, rào chắn, biển 

báo, liên lạc trong quá 

trình thi công 

thi công và hiện trạng của gói thầu. Có bản vẽ tổ chức 

hợp lý , đầy đủ và nêu rõ vị trí, địa điểm dự kiến bố trí 

mặt bằng kèm theo.  

- Không đáp ứng các điều kiện trên 
Không 

đạt 

2 Công tác chuẩn bị khởi 

công 

- Có công tác chuẩn bị khởi công hợp lý, đầy đủ, phù 

hợp với điều kiện địa phương. 
Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên 
Không 

đạt 

3 Biện pháp trắc đạc 

để định vị công trình, 

hạng mục công trình 

trong quá trình khởi công, 

thi công, kiểm tra và 

nghiệm thu đảm bảo theo 

đúng trình tự, qui chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành. 

- Giải pháp đầy đủ, hợp lý, thuyết minh rõ ràng, phù 

hợp với E-HSMT, hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công được 

duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm 

thu hiện hành của Nhà nước còn hiệu lực. 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên 
Không 

đạt 

4. Biện pháp thi công các 

hạng mục:  

(a)- Biện pháp thi công hệ 

thống cấp nước PCCC, 

trạm bơm. 

(b)- Biện pháp thi công 

phần đào, đắp, vận chuyển 

đất thừa đổ đi, hoàn trả hạ 

tầng kỹ thuật 

c- Biện pháp thi công xây 

dựng trạm bơm, bể ngầm 

d- Biện pháp lắp đặt trạm 

biến áp, thiết bị trạm bơm, 

đường dây vào trạm. 

- Có thuyết minh đầy đủ biện pháp kỹ thuật  thi công 

các hạng mục theo bản vẽ thiết kế được duyệt theo 

đúng trình tự, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành. 

- Có bản vẽ đề xuất biện pháp thi công phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên. 
Không 

đạt 

5 Biện pháp đảm bảo an 

toàn giao thông trong quá 

trình thi công (các vị trí 

giao cắt với đường giao 

thông, giờ cao điểm) 

Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cụ thể, chi 

tiết, rõ ràng,khả thi, phù hợp với đề xuất về biện 

pháp thi công và đúng quy định của Luật giao thông 

đường bộ 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên. 
Không 

đạt 



6. Hoàn trả lại mặt 

bằng, đường xá, hạ tầng kỹ 

thuật lân cận, sửa chữa 

hoặc thay mới các bộ phận 

công trình hiện trạng nếu 

có hư hại trong quá trình tổ 

chức thi công gói thầu; 

- Có giải pháp, biện pháp hoàn trả lại mặt bằng, đường 

xá, hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay mới các bộ 

phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá 

trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

- Có cam kết bằng văn bản các nội dung nêu trên 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên. 
Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

Đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. 
Không 

đạt 

II. TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Thời gian thi công: 

đảm bảo thời gian thi 

công không quá 330 

ngày có tính điều kiện 

thời tiết kể từ ngày 

khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 330 ngày 

có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết 

bị và tiến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực 

và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) 

và b). 
Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

3. Biểu tiến độ thi 

công hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của HSMT 

- Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

4. Biện pháp đảm bảo 

tiến độ thi công tổng 

thể. 

- Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công tổng thể 

trong trường hợp tiến độ một số hạng mục 

không đảm bảo do ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc 

các yếu tố khác. 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

Kết luận Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là Đạt 



Đạt. 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

III. CÁCH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Bố trí tổ chức công 

trường 

- Tổ chức bộ máy quản lý trên công trường khoa học, 

hợp lý;  

- Có bố trí, thuyết minh tổ chức tổ thợ phù hợp với 

biện pháp và biểu tiến độ của gói thầu 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên.  Không đạt 

2. Bố trí máy móc thiết bị 

thi công 

Bố trí máy móc thiết bị khoa học, hợp lý;  

- Có thuyết minh bố trí số lượng và công suất máy 

móc, thiết bị tham gia gói thầu phù hợp với biện pháp 

thi công 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng trong thi 

công. 

- Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng 

của nhà thầu phù hợp với đê xuất biện pháp thi công. 

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi 

phù hợp với để xuất về biện pháp thi công của nhà 

thầu. 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng vật liệu 

đầu vào để phục vụ 

công tác thi công. 

- Nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng 

vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công 

trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật 

liệu chính thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo 

chất lượng, tiến độ công trình; 

- Biện pháp kiểm soát an toàn vật liệu, thiết bị, công 

trình trong mùa mưa bão phù hợp với đặc điểm, địa 

hình, khí hậu, thủy văn tại khu vực thi công công 

trình;  

- Quy trình khắc phục, sửa chữa sự cố, hư hỏng trong 

quá trình thi công khả thi, hợp lý; 

- Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu trong quá trình 

lưu kho. 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

5. Lập, lưu trữ , bảo 
- Thuyết minh nêu rõ, đầy đủ, chi tiết phương pháp 

thực hiện, đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn 
Đạt 



quản hồ sơ dự án hiện hành. 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

6. Biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

như:  

- Kiểm soát bụi, tiếng ồn, rung 

- Kiểm soát nước thải các loại. 

- Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất. 

- Kiểm soát rác thải sinh hoạt của công nhân trên công 

trường, phế thải vật liệu xây dựng, bùn đất bỏ đi. 

- Biện pháp phân loại vận chuyển các loại chất thải, 

phế thải nêu trên. 

- Có kế hoạch vệ sinh môi trường cho cả quá trình tổ 

chức thực hiện gói thầu 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

7. Biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

8.Biện pháp an toàn 

lao động. 

- Có nêu kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các 

nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

- Có cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và cho 

người và tài sản của khu vực trong suốt quá trình 

thi công và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sảy ra 

mất an toàn, an ninh do lỗi của mình gây ra 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

Kết luận 

 

 

 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

Đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

 

IV. MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Thời gian bảo hành 

12 tháng. 

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 

tháng. 

Đạt 



- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

Đạt. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt 

 

V. CÁC YẾU TỐ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.Các yếu tố ảnh 

hưởng đến môi trường 

- Nhà thầu có cam kết sử dụng các vật tư, vật liệu, 

biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công 

nghệ thi công và các yếu tố khác không ảnh 

hưởng đến môi trường 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

 

VI. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA NHÀ 

THẦU 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.Thông tin về kết 

quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu 

theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 

của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP 

- Nhà thầu cam kết thực hiện đúng theo Điều 19, Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/8/2025 

Đạt 

Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không 

đáp ứng theo Điều 19, Điều 20 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

Đạt. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt 

 

VII. CÁC YẾU TỐ KHÁC 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



1. Vật tư, vật liệu 

chính: 

 Tất cả vật tư, vật liệu, 

thiết bị tại mục 2.3, 

phần III, chương V 

của E-HSMT 

- Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung ứng của 

đơn vị cung cấp cho công trình. (Tài liệu chứng minh 

kèm theo: Giấy đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề 

hoặc là đại lý có ủy quyền nhà sản xuất, hợp đồng 

nguyên tắc hoặc cam kết cung ứng vật tư đơn vị cung 

cấp, các cơ sở kinh doanh phải đủ điều kiện kinh 

doanh với ngành nghề thực hiện theo pháp luật 

hiện hành) (Hợp đồng nguyên tắc hoặc tài liệu tương 

đương phải cung cấp cụ thể cho gói thầu này và phải 

được đóng dấu giáp lại của bên cung cấp để đảm bảo 

tính chính xác, hợp lệ không mất thời gian làm rõ) 

- Có  cam kết các thiết bị, vật tư vật liệu đựa vào sử 

dụng phải có sự kiểm định của cơ quan có thẩm 

quyền 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

2. Tất cả vật tư, vật 

liệu, thiết bị tại mục 

2.3, phần III, chương 

V của E-HSMT 

- Có bảng liệt kê danh mục đầy đủ vật tư chính, thiết 

bị, hàng hóa đưa vào gói thầu: ghi rõ thương hiệu, 

mã hiệu (nếu có), nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ 

thuật theo yêu cầu E-HSMT 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

3 Đối với các thiết bị 

tại mục 2.3, phần III, 

chương V của E-

HSMT 

- Có tài liệu chứng minh các thông số kỹ thuật của 

thiết bị Nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT; 

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật các thiết bị 

nêu trên có xác nhận của Nhà sản xuất hoặc đường 

dẫn tra cứu  thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu 

được Nhà sản xuất công bố; 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 

4. Thí nghiệm vật tư, 

vật liệu 

- Có sở hữu hoặc Có hợp đồng nguyên tắc, cam kết 

của một cơ sở kiểm định chất lượng đáp ứng yêu cầu, 

quy định của Bộ Xây dựng để thực hiện thí nghiệm 

vật tư, vật liệu phục vụ cho việc thi công công trình 

(nêu tên, địa chỉ cụ thể của cơ sở kiểm định đó, bản 

chụp được chứng thực đăng ký kinh doanh, quyết 

định công nhận phòng thí nghiệm của Bộ xây dựng 

có danh sách các nội dung được phép thực hiện thí 

nghiệm vật tư, vật liệu phục vụ cho việc thi công công 

trình) 

Đạt 

- Không đáp ứng các điều kiện trên Không đạt 



Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 

mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ 

bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí 

chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp 

dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 

khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết 

không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  


