

Số: /QĐ-TTHT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội; Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND thành phố Hà Nội quy định việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội (Thực hiện Khoản 3 Điều 35 Luật Thủ đô);

Căn cứ Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lập, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí sửa chữa công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 1846/UBND-ĐT ngày 08/5/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ đầu tư thực hiện các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách Thành phố giao Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển Kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-SXD ngày 27/5/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt danh mục các công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý năm 2026 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Văn bản số 16102/SXD-CTN ngày 20/11/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-SXD ngày 21/11/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-SXD ngày 02/12/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 328/SXD-TCĐT ngày 09/01/2026 của Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố về việc bố trí bổ sung kinh phí thực hiện dự án các công trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý năm 2026 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Văn bản số 808/STC-TCHCSN ngày 19/01/2026 của Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố về việc kinh phí thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thực hiện;

Căn cứ Văn bản số 764/VP-KT ngày 13/01/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu về kinh phí thực hiện các công trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 357/UBND-KT ngày 26/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc kinh phí thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SXD ngày 02/02/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTHT ngày 01/03/2024 của Trung tâm

Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-TTHT ngày 14/8/2024 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội”;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTHT ngày 19/11/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, giám sát thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTHT ngày 31/01/2026 của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTHT ngày 12/02/2026 của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai;

Căn cứ Tờ trình số 0225.01/Ttr-DVL ngày 25/02/2026 Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc của Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2502.01/BC-E&C ngày 25/02/2026 của Công ty cổ phần DVL-E&C về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu sửa đổi Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi);

Căn cứ Tờ trình số 135/TTr-KHTH ngày 25/02/2026 của Phòng Kế hoạch tổng hợp về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng, đảm bảo giao thông và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước tuyến Quốc lộ 21B (km7+00 đến km7+700) đoạn qua phố Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai với nội dung như sau:

- **Nội dung điều chỉnh:** Sửa đổi file đính kèm tiêu chí đánh giá E-HSDT.
- **Lý do điều chỉnh:** Tổ chuyên gia đính kèm nhằm file tiêu chí đánh giá E-HSDT.
- Các nội dung khác của E-HSMT không thay đổi giữ nguyên theo Quyết định số 106/QĐ-TTHT ngày 12/02/2026 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch tổng hợp và các đơn vị tư vấn:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về nội dung đề nghị điều chỉnh.
- Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw, Công ty Cổ phần DVL-E&C chịu trách nhiệm về sự tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, sự phù hợp giữa toàn bộ nội dung E-HSMT, báo cáo thẩm định E-HSMT với các tài liệu liên quan đến gói thầu, đáp ứng mục tiêu của gói thầu, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, tuân thủ quy định về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, các đơn vị tư vấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Trung tâm (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH (Đ.Tuấn-03b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Thanh Tùng