
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

+ Tên gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng công trình. 

+ Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

+ Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Kiến Đức. 

+ Quy mô gói thầu: 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C; 

- Loại công trình: Dân dụng; 

- Cấp công trình: Cấp III; 

- Quy mô: 

* Cải tạo nhà lớp học 08 phòng: 

Tổng diện tích nền tầng 1: 315,4m2. 

Tổng diện tích nền tầng 2: 315,4m2. 

Dũi bỏ và bả matic 50% tường ngoài, sơn lại toàn bộ tường trong đã bạc màu. 

Dũi bỏ 50% diện tích tường trong, bả matic, sơn lại toàn bộ tường trong đã bạc màu. 

Dũi bỏ và bả matic 50%, sơn lại toàn bộ sê nô đã thấm nước và bong lớp trát. Đục 

lớp láng cũ, chống thấm và láng lại lớp vữa sê nô. 

Thay toàn bộ lan can mới. 

Đục bỏ toàn bộ nền tầng 1 và 2, lát lại toàn bộ gạch nền 600x600 M75. 

Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ nhôm xingfa, kính trắng cường lực dày 8mm, làm 

hoa sắt bảo vệ. 

Thay lại toàn bộ tôn mái mạ màu dày 0.4 dem và xà gồ thép hộp  40x80x1,2 mạ 

kẽm. 

Đục bỏ lớp vữa trong ngoài phòng, trát mới VXM M75, ốp gạch 300x600 M75 cao 

1,5m. 

Thay lại toàn bộ hệ thống điện. 

Lát đá hoa cương toàn bộ bậc tam cấp và cầu thang. 

* Cải tạo nhà lớp học 05 phòng: 

Tổng diện tích nền tầng 1: 87.82m2. 

Dũi bỏ và bả matic 50% tường ngoài, sơn lại toàn bộ tường trong đã bạc màu. 



Dũi bỏ 50% diện tích tường trong, bả matic, sơn lại toàn bộ tường trong đã bạc màu. 

Dũi bỏ và bả matic 50%, sơn lại toàn bộ sê nô đã thấm nước và bong lớp trát. Đục 

lớp láng cũ, chống thấm và láng lại lớp vữa sê nô. 

Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ nhôm xingfa, kính trắng cường lực dày 8mm, làm 

hoa sắt bảo vệ. 

Thay lại toàn bộ trần tôn lạnh dày 0.3 dem và xà gồ thép hộp 30x60x1,2 mạ kẽm. 

Đục bỏ lớp vữa trong ngoài phòng, trát mới VXM M75, ốp gạch 300x600 M75 cao 

1,5m. 

Thay lại toàn bộ hệ thống điện. 

Lát đá hoa cương toàn bộ bậc tam cấp và cầu thang. 

* Taluy lam mới: 

Thực hiện đào hạ bờ đất phía sau dãy phòng học với chiều dài theo tuyến công trình, 

tính từ tường sau phòng học ra khoảng 8 m. Sau khi đào, tạo taluy với độ dốc 1/1, đảm bảo 

ổn định mái đất, hạn chế nguy cơ sạt lở trong quá trình sử dụng lâu dài. Tại chân taluy: Bố 

trí mương đất dọc chân taluy nhằm thu và dẫn nước mưa, tránh hiện tượng nước chảy trực 

tiếp vào móng và tường phòng học, góp phần bảo vệ kết cấu công trình phía trước. 

* Giếng khoan: 

Giếng khoan sâu 130m. 

* Đường lên trường: 

Đường lên trường với bề rộng 4,4 m. Trước khi thi công, tiến hành san gạt, tạo mặt 

bằng, đảm bảo cao độ và độ dốc thoát nước phù hợp. Kết cấu mặt đường gồm 01 lớp đệm 

đá dăm, lu lèn chặt đạt yêu cầu kỹ thuật, phía trên đổ bê tông xi măng mác 250, đảm bảo 

khả năng chịu lực, độ bền và tuổi thọ khai thác lâu dài. 

Song song với việc xây dựng đường, thực hiện xây dựng mới cổng trường và hệ 

thống hàng rào, đảm bảo an ninh, an toàn, quản lý học sinh, xác định ranh giới khuôn viên 

trường và tạo cảnh quan, mỹ quan tổng thể cho công trình. 

* Đài nước + hầm tự hoại: 

Di dời đài nước và làm mới hầm tự hoại ra sau nhà vệ sinh, tạo khoảng cách an toàn 

và mỹ quan giữa trường học (dãy 05 phòng) và nhà vệ sinh. 

Các chi tiết cụ thể được thể hiện trong hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công đính 

kèm. 

2. Thời hạn hoàn thành:  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình 

trong vòng    ngày kể từ ngày khởi công. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 



1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

Toàn bộ công việc thi công xây lắp, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao động, quản 

lý chất lượng xây dựng ... phải tuân thủ các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; nếu có tiêu chuẩn nước ngoài 

áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu chỉ áp dụng các 

tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ. 

 Đối với các công tác khác không có trong quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ 

theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo tiêu chuẩn nước ngoài). 

Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì nhà thầu có ý kiến bằng văn bản 

để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

Nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ đúng theo các quy định về quản lý chất lượng theo 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các 

tiêu chuẩn đã quy định cho công trình này. Nhà thầu phải nêu cụ thể các tiêu chuẩn quy 

phạm sẽ áp dụng để thực hiện gói thầu này. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Sẽ được chi tiết trong kế hoạch thực hiện chi tiết gói thầu do Nhà thầu lập và được 

Chủ đầu tư phê duyệt trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nhà thầu phải thực 

hiện đúng theo kế hoạch thực hiện chi tiết gói thầu và tuân thủ các chỉ dẫn trong Đề cương 

giám sát Thi công xây dựng được Chủ đầu tư chấp thuận, Chủ đầu tư phê duyệt. 

Về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải tuân thủ đúng Đề cương giám sát được Chủ đầu tư chấp thuận/ Chủ 

đầu tư phê duyệt. 

- Tổ chức quản lý công trường: Nhân sự, thông tin liên lạc 

- Các biện pháp bảo đảm an toàn, ổn định cho các công trình hiện hữu 

- Tổng mặt bằng thi công 

- Các biện pháp cho các công tác thi công chủ yếu. 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình. 

Sau khi tiếp nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc 

đến bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và 

phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo quy định. 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xin phép sử 

dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh 

trật tự trong khu vực thi công. 

b) Biển báo thi công. 

Công trình được vây quanh bằng hàng rào, nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía 

cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội 

dung của biển báo phải được bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm. 

Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như nhà bảo vệ; ban chỉ huy điều hành 

và phục vụ y tế; nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh; kho chứa ximăng; kho chứa vật tư, thiết bị, trạm trộn bê tông, bể nước thi công; bãi 



chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; khu lán 

trại nhà ở công nhân; hệ thống điện nước phục vụ thi công. 

d) Cấp điện thi công. 

Nhà thầu tự liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mua 

điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, 

nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu  vực thi công có 

bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới 

các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

đ) Cấp nước thi công. 

Nhà thầu phải liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng dể đảm bảo 

có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. 

Thoát nước 

Trên mặt bằng thi công, nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống 

thích hợp. 

e) Đường thi công. 

Nhà thầu tự làm đường tạm phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết) 

g) Thông tin liên lạc. 

Nhà thầu cần liên hệ đạt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện thoại tạm thời tại khu 

công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ. 

h) Các biện pháp khác 

Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại hiện trường và bố trí lao động, 

bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ. 

Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 

Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao động, 

an toàn cháy nổ, chống ngập úng. 

Nhà thầu phải ký hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các 

công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm 

thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công 

trình ngầm, nổi đó. 

Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện 

từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, 

thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công 

và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường 

phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký.  

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu 

và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng 

ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công 

trường thi công.  

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua 

Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.  



Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi công 

tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 

Vật tư thiết bị đưa vào công trình phải đảm bảo các tính năng, yêu cầu kỹ thuật theo 

yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và đáp ứng được theo các yêu cầu tiêu chuẩn 

của Việt Nam hiện hành  

3.1. Yêu cầu về chủng loại vật tư, thiết bị: 

Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến 

khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa 

vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải 

được sự đồng ý của Chủ đầu tư.  

Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu cho công trình nhà thầu có thể khai thác từ nguồn nào 

nếu nhà thầu thấy nguồn cung cấp có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của 

thiết kế và HSMT. 

Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết 

kế và theo tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp đồng bộ với vật liệu chính 

do nhà sản xuất cung cấp. 

Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải đảm bảo các yêu 

cầu về thông số kỹ thuật, về nguồn gốc xuất xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai thác 

từ các nguồn gốc khác tương đương; 

- Bảng yêu cầu về hàng hóa, thiết bị chính cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải 

đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chính, về nguồn gốc xuất 

xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai thác từ các nguồn gốc khác tương đương; 

1 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật  Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

2 Bê tông đá 1*2 Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

3 Đá các loại Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

4 Cát Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

5

5 
Các loại sơn, bột bả Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

6 Sắt thép các loại Nêu rõ TCVN hiện 

hành 



7 Các loại thiết bị, vật tư nước, thiết bị vệ sinh Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

8 Cấp phối đá dăm Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

9 Các loại thiết bị, vật tư điện Nêu rõ TCVN hiện 

hành 

(Ngoài các tiêu chuẩn áp dụng nêu trên, nếu nhà thầu có đề xuất áp dụng các loại 

vật liệu, vật tư, thiết bị áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước ngoài khác hoặc không 

có trong tiêu chuẩn trên nhưng có trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo cao hơn các tiêu 

chuẩn yêu cầu nêu trên hoặc cao hơn các tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành có liên quan 

và trong hồ sơ được duyệt). 

3.2. Yêu cầu thiết bị thi công: 

a) Máy móc sử dụng cho thi công:  

- Lập danh mục tất cả máy móc mà nhà thầu dự kiến sử dụng để thi công cho gói thầu 

với các thông tin cơ bản sau: 

- Loại máy móc, thiết bị. 

- Mã hiệu.  

- Công suất. 

- Đặc tính kỹ thuật chính. 

- Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá). 

Thuyết minh sơ bộ về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá, tự động hoá của các 

thiết bị của nhà thầu đưa vào nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ gói thầu. 

b) Máy móc thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng: 

- Lập danh mục các máy móc, thiết bị mà nhà thầu dự kiến sử dụng để đo lường, kiểm 

tra chất lượng sản phẩm với các thông tin cơ bản cho từng thiết bị giống như máy móc thi 

công. 

 - Nêu rõ tên các phòng thí nghiệm xây dựng LAS được nhà thầu lựa chọn để tiến 

hành thí nghiệm cần thiết. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân theo đúng tiêu chuẩn, 

quy phạm hiện hành  

Nhà thầu phải có bảng chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính dùng cho gói thầu 

theo bảng phần biểu mẫu của HSMT. 

Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa 

vào công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo 

cáo với Chủ đầu tư...nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải 

đưa ngay số vật tư, thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có 

quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.   



Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của 

công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra còn 

phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất. 

Ngoài các danh mục vật tư cơ bản phải áp dụng, nhà thầu có thể đề xuất them các 

vật tư khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc vật tư không có trong hồ sơ thiết kế thì 

không bắt buộc áp dụng 

4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động, ATGT; Phòng, chống cháy, 

nổ. 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động 

theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Quy chuẩn xây dựng - 1996. 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm làm tránh tác 

hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm nhưng 

không hạn chế ở những biện pháp sau: 

- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái 

hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng đến cây cối hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật 

xung quanh công trường. 

- Thực hiện đổ đất đúng nơi quy định, hạn chế mức thấp nhất việc tập kết vật liệu tại 

công trường gây cản trở hoạt động của chính nhà thầu khác trên công trường. 

- Có biện pháp giảm thiểu khí thải hay khói của các thiết bị và các hoạt động khác 

trên công trường. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây chấn động, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường 

làm việc xung quanh. 

Nếu các biện pháp của nhà thầu chưa thích hợp hoặc chưa đạt hiệu quả như yêu cầu, 

bên mời thầu sẽ đưa ra các biện pháp và yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa đó bằng kinh phí của nhà thầu. 

Kết thúc công trình: Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải có trách nhiệm thu 

dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công 

trình tạm, sữa chữa những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công 

trình kỹ thuật hạ tầng, nhà công trình xung quanh ... do quá trình thi công gây ra theo đúng 

thoả thuận ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước. 

Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung 

động quá mức TCVN 3985:1999, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 

3255 - 86 trong qua trình thi công. 

Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường. 

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân 

theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. 

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết 

về những tiêu chuẩn và pháp quy do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.  



Trong thời gian thi công nhà thầu phải báo hiệu ở những địa điểm rõ ràng để cảnh 

giới, ban đêm phải có đèn báo hiệu, những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn 

bị làm việc vào ban đêm và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần 

công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.  

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm 

định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời 

gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu 

mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, 

nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để 

kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ 

đầu tư kiểm tra.  

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, nhân viên 

thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ.  

Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau 

khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.  

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu 

thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công 

trình trong từng ngày.  

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ 

sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định 

và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp 

với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn 

Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do 

nhà thầu đảm nhiệm.  

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ 

làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và 

tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.  

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định 

pháp quy gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao 

gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế 

tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu 

vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu 

chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.  

Nhà thầu phải tự xin thỏa thuận biện pháp thi công khi thi công trên đường đang khai 

thác, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm 

thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công 

trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư 

trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải tới tham dự cuộc họp bàn 

bạc trên hiện trường và tại văn phòng của Chủ đầu tư khi có yêu cầu.  

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục 

đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức 



đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi 

phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi 

phạm khỏi công trường.  

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, 

gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không 

được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.  

Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành 

về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.  

 * Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu. 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi 

công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn 

lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an 

toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao 

động trong xây dựng TCVN 5308 :1991.   

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật.  

• Trách nhiệm về ATGT của Nhà thầu. 

Đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ các biển báo về ATGT, thực hiện các biện pháp che 

chắn khi thi công, bố trí đầy đủ hệ thống che chắn như rào chắn, lưới đỡ... tránh để vật liệu 

rơi vãi làm ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông. Thường xuyên san gạt, 

vệ sinh mặt đường trong phạm vi thi công công trình. Đối với công nhân trên công trường 

cần nghiêm túc sử dụng trang thiết bị bảo hộ và tuân thủ quy định về an toàn theo quy định. 

Rà soát lại toàn bộ hệ thống thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng hạng 

mục, bố trí người điều tiết giao thông qua phạm vi công trường liên tục trong suốt thời gian 

thi công. 

• Xử lý tai nạn lao động, tai nạn ATGT. 

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu 

phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong 

vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà 

không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

Trong quá trình thi công nếu xảy ra tai nạn ATGT nhà thầu phải ngay lập tức xử lý 

sơ cứu và cấp cứu về con người đồng thời giữ nguyên hiện trường và báo cho cơ quan chức 

năng có thẩm quyền cùng các bên liên quan để xử lý. 

5. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do 

nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục, phần việc 

có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết 

kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. 

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi 

công đã được chấp thuận.  

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách 

nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  



Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay 

đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp 

thi công công trình tại hiện trường.  

6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu. 

Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu, quy mô, tính chất 

công trình xây dựng. Yêu cầu nhà thầu lập các biện pháp sau: 

- Biện pháp kiểm tra vật tư, vật liệu: nhà thầu nêu các biện pháp quản lý chất lượng 

vật tư, vật liệu đưa vào công trường. 

- Biện pháp kiểm tra chất lượng thi công các công tác: nhà thầu nêu các biện pháp 

quản lý chất lượng thi công các công tác đảm bảo chất lượng thi công bộ phận công trình 

(Có đầy đủ các biểu mẫu đảm bảo kiểm sóat được chất lượng thi công tại mỗi công việc 

của quá trình thi công). 

- Biện pháp kiểm tra chất lượng thi công giai đoạn xây lắp: nhà thầu nêu các biện 

pháp quản lý chất lượng thi công các công tác đảm bảo chất lượng thi công giai đoạn xây 

lắp. 

- Có tổ chức công trường hợp lý và bản mô tả chức năng nhiệm vụ của các cán bộ 

chủ chốt tham gia thi công trên công trường (Chỉ huy trưởng công trình, Kỹ sư phụ trách 

kỹ thuật các chuyên ngành trên công trường, cán bộ an toàn lao động trên công trường) 

- Có biện pháp quản lý tài liệu phục vụ cho quá trình thi công (Bản vẽ, tài liệu xử lý 

bổ sung thiết kế tại hiện trường, các quy định về tổ chức nghiệm thu) 

- Lập và ghi nhật ký Thi công xây dựng theo quy định. 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường. 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng 

mục công trình xây dựng và công trình xây dựng. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu là chấp hành đúng 

yêu cầu của thiết kế và các cam kết khác trong hợp đồng giao nhận thầu. Thực hiện đúng 

trình tự nghiệm thu tại quy định này và các quy định quản lý chất lượng công trình xây 

dựng theo pháp luật hiện hành. 

7. Các yêu cầu khác theo đặc thù của gói thầu. 

Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh hưởng 

đến họat động của các công trình lân cận. 

Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu. 

Trong suốt quá trình Thi công xây dựng Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc 

quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm bảo các yêu 

cầu sau đây:  



Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn 

rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình. 

Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường.  

Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.  

Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền kề. 

Không để gây ra sự cố cháy nổ.  

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:  

Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định. 

Hoàn thành việc che chắn và biển báo.  

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu 

dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công 

trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống 

rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi 

công gây nên.  

Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân xung 

quanh công trường thi công. 

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng 

đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, kết cấu công trình mới 

được xây dựng xong. Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và cả trong thời gian 

bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường 

theo quy định.  

Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ công 

trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công trình vừa mới 

xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thi 

công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại. 

Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề đường... do Nhà thầu tự lo về 

thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đã được tính 

trong giá dự thầu). 

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng 

từ phía người bị hại. Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết 

đền bù. Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ 

khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không 

được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.  

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu. 

 


