

Số: 604/QĐ-ALDPP

Xuân Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng phần không chuyên điện (bao gồm cung cấp vật tư, cảnh giới giao thông, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức"

Thuộc dự án: Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALDPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối Tp.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty

Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ALĐPP ngày 21/03/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-EVNHCMC ngày 06/02/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt KHLCNT dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức";

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-ALĐPP ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng phần không chuyên điện (bao gồm cung cấp vật tư, cảnh giới giao thông, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức";

Căn cứ Báo cáo số 107/KT ngày 10/03/2026 của Phòng Kỹ thuật về báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng phần không chuyên điện (bao gồm cung cấp vật tư, cảnh giới giao thông, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức";

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 310/TCG ngày 09/03/2026 về việc thẩm định, phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng phần không chuyên điện (bao gồm cung cấp vật tư, cảnh giới giao thông, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức" và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng phần không chuyên điện (bao gồm cung cấp vật tư, cảnh giới giao thông, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức", thuộc dự án: Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Thành phố Thủ Đức, với các nội dung sau đây:

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 460/QĐ-ALĐPP ngày 26/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 310/TCG ngày 09/03/2026
Chương V- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT		
1	Tiêu chí về thông số kỹ thuật của ống nhựa	Hiệu chỉnh lại các thông số

STT	Nội dung E-HSMT đã được phát hành (Quyết định số 460/QĐ-ALĐPP ngày 26/02/2026)	Nội dung sửa đổi E-HSMT theo tờ trình số 310/TCG ngày 09/03/2026
	chịu lực PVC phẳng tại Chương V- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT của E-HSMT có sự sai sót	kỹ thuật của ống nhựa chịu lực PVC phẳng cho đúng theo quy định của Tổng công ty tại Chương V- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT của E-HSMT
Mục E-CDNT 10.8 – Chương II, Bảng dữ liệu		
2	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSMT các tài liệu sau đây: Bản scan Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trong đó phạm vi hoạt động xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng của gói thầu	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSMT các tài liệu sau đây: Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp)

Điều 2. Phòng Kế hoạch -Vật tư tổ chức thực hiện đúng theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TNTT.

Lê Thanh Tuấn