

Số: 127 /QĐ-KTQLB

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (triển khai các gói thầu sau bước thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau”

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh, sản xuất và đầu tư của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-CTCT ngày 11/07/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-CTCT ngày 16/06/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (bước thiết kế thi công) - Dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau” (Sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-KTQLB ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau”;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-KTQLB ngày 02/02/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng hạng mục công trình “Tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc



(Signature)

Công trình “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau”;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-KTQLB ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (triển khai các gói thầu sau bước thiết kế thi công) thuộc Dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau”;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-KTQLB ngày 09/02/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (triển khai các gói thầu sau bước thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án “Đầu tư đài DVOR/DME Cà Mau”;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-KTQLB ngày 06/11/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Kiện toàn Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-KTQLB ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Ủy quyền thành lập tổ chuyên gia thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (triển khai các gói thầu sau bước thiết kế thi công) thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2025 của Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và xây dựng chuyên ngành về việc: Thành lập Tổ chuyên gia thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Gói thầu số 15 “Vận chuyển hệ thống thiết bị DVOR/DME, phòng đặt thiết bị (Shelter), giàn phản xạ, bàn khai thác”, Gói thầu số 19 “Cung cấp lắp đặt hệ thống máy phát điện”, Gói thầu số 20 “Cung cấp các thiết bị đo lường” và Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc Dự án;

Căn cứ Thỏa thuận giao việc số 36/2024/TTGV ngày 31/10/2024 và các Phụ lục Thỏa thuận giao việc giữa Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay và Ban QLDA Đầu tư và xây dựng chuyên ngành về việc: Giao tư vấn QLDA, tư vấn đấu thầu và ủy quyền thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư - Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-QLDA2/TCG ngày 26/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc: Đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr-BQLDA ngày 26/02/2026 của Ban QLDA Đầu tư và xây dựng chuyên ngành về việc: Đề nghị thẩm định dự toán gói thầu và thời gian chi tiết tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc Dự án;

Căn cứ Biên bản số 94/HĐTĐ2-CM ngày 02/03/2026 của Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư về việc: Thẩm định dự toán gói thầu, nội dung E-HSMT và thời gian chi tiết tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và

trạm biến áp” thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư tại Báo cáo số 96/HĐTĐ2-CM ngày 02/03/2026 về việc: Thẩm định E-HSMT Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” thuộc Dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21 “Xây lắp tuyến cáp trung thế và trạm biến áp” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA Đầu tư và xây dựng chuyên ngành, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và xây dựng chuyên ngành, Tổ trưởng Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- KSV của CSH;
- PGĐ P.Q.Hưng;
- Lưu: VT, KHKD (Na09b).



Nguyễn Hoàng Giang