Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1.Cung cấp hàng hoá, vật tư thiết bị để thi công lắp dựng
	[bookmark: _Hlk205796350]Nhà thầu phải cam kết cung cấp và thực hiện đầy đủ các công việc theo yêu cầu của HSMT; Lập danh sách trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn led.... kèm các số lượng, thông số kỹ thuật, hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (nếu có), gửi Chủ đầu tư, kiểm tra, chấp thuận trước khi đưa vào lắp dựng.
	Không cam kết hoặc cam kết không đầy đủ
Không có bảng kê hàng hoá, vật tư thiết bị để thi công lắp dựng cho gói thầu theo khối lượng công việc của HSMT nêu tại chương V

	2. Kế hoạch triển khai thực hiện
	Trên cơ sở am hiểu về quy mô, mục đích gói thầu, Nhà thầu đề xuất kế hoạch thực hiện gồm thời gian thực hiện chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị, nhân sự thi công, tập kết và thi công cho từng hạng mục trong bảng tiến độ bàn giao đồng thời đáp ứng tiến độ bàn giao các hạng mục gói thầu đúng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT 
	- Nhà thầu không có đề xuất kế hoạch thực hiện gồm thời gian thực hiện của một trong các mục chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị, nhân sự thi công, tập kết (vật liệu, trang thiết bị) và thi công 
- hoặc Nhà thầu không có đề xuất kế hoạch thực hiện một hạng mục trong bảng tiến độ bàn giao 
- hoặc Nhà thầu có đề xuất kế hoạch thực hiện gồm thời gian thực hiện của các mục chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị, nhân sự thi công, tập kết (vật liệu, trang thiết bị) và thi công nhưng không đáp ứng trình tự thời gian phù hợp của các mục hoặc không đáp ứng tiến độ bàn giao các hạng mục gói thầu đúng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT 

	3. Tổ chức thi công
	- Nhà thầu có thuyết minh trình bày chi tiết, đầy đủ Các giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT
- Có bản vẽ minh họa phương án tổ chức mặt bằng thi công với đầy đủ các nội dung: Khu vực bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện đảm bảo an toàn 
	- Nhà thầu không có hoặc có nhưng thuyết minh trình bày chưa chi tiết, đầy đủ giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT
- Hoặc không có bản vẽ minh họa phương án tổ chức mặt bằng hoặc có bản vẽ minh họa phương án tổ chức mặt bằng và thuyết minh Tổ chức mặt bằng nhưng không đầy đủ các nội dung: Khu vực bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện đảm bảo an toàn 

	4. Tiến độ thực hiện
	Nhà thầu có đề xuất tiến độ tổng thể, chi tiết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT
	Nhà thầu không có hoặc có đề xuất tiến độ tổng thể, chi tiết nhưng không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT

	5. Các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động 
	- Nhà thầu có thuyết minh chi tiết, rõ ràng các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động từng hạng mục công việc quy định tại Bảng Tiên lượng chào thầu, Bản vẽ thiết kế được duyệt đảm bảo các yêu cầu tại chương V E-HSMT này.
	- Nhà thầu không có hoặc có nhưng thuyết minh sơ sài, không đầy đủ, rõ ràng các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động từng hạng mục công việc quy định tại Bảng Tiên lượng chào thầu, Bản vẽ thiết kế được duyệt đảm bảo các yêu cầu tại chương V E-HSMT này..

	6. Phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai : Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét.
	Nhà thầu có đề xuất phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai đảm bảo đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.
	Nhà thầu không có hoặc có nhưng đề xuất phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai sơ sài, không đảm bảo đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

	7. Phối hợp với Chủ Đầu tư kêu gọi và tiếp nhận các hạng mục, hàng hóa tài trợ (Phần XHH = 30% tổng giá trị chương trình) bằng hiện vật để tổ chức tổng thể chương trình phù hợp với quy mô tổ chức.
	Nhà thầu có văn bản cam kết phối hợp với Chủ Đầu tư kêu gọi và tiếp nhận các hạng mục, hàng hóa tài trợ (Phần XHH = 30% tổng giá trị chương trình) bằng hiện vật để tổ chức tổng thể chương trình phù hợp với quy mô tổ chức.
	Nhà thầu không có văn bản cam kết phối hợp với Chủ Đầu tư kêu gọi và tiếp nhận các hạng mục, hàng hóa tài trợ (Phần XHH = 30% tổng giá trị chương trình) bằng hiện vật để tổ chức tổng thể chương trình phù hợp với quy mô tổ chức hoặc có văn bản cam kết nhưng không đầy đủ theo nội dung yêu cầu.

	8. Các cam kết
	Nhà thầu đính kèm đầy đủ các cam kết theo yêu cầu chi tiết tại chương V E-HSMT
	Nhà thầu không đính kèm đầy đủ các cam kết theo yêu cầu chi tiết tại chương V E-HSMT
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