

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

**GÓI THẦU: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ SỬA
CHỮA LỚN HỆ THỐNG LÒ HƠI VÀ THIẾT BỊ PHỤ TỐ MÁY
S1- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN I NĂM 2026**

**theo quy trình số 01)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT
Ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

**CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ-CHI
NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tháng 4 năm 2026

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;
Nghị định 214/CP	Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu
Chủ đầu tư	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026”
Thuộc dự toán sửa chữa lớn công trình: “Trung tu Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2026” - Hiệu chỉnh”

Kính gửi: Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ-Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2-Công ty Cổ phần.
- Tên dự toán: Sửa chữa lớn công trình “Trung tu Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2026” - Hiệu chỉnh”
- Tên gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026”;
- Số KHLCNT: PL2600037997, đăng tải ngày 12/2/2026
- Số E-TBMT: IB2600069279, đăng tải ngày 27/02/2026
- Giá gói thầu: 61.477.724.618 đồng (bao gồm thuế GTGT);
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 425 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng;
- Lĩnh vực: Hàng hóa.

Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-NĐCT ngày 12/12/2025 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ về việc phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật công trình: “Trung tu

Hệ thống Lò hơi và Thiết bị phụ Tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2026” - Hiệu chỉnh;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-NĐCT ngày 15/12/2025 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ về việc phê duyệt lại Dự toán sửa chữa lớn công trình: “Trung tu Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2026” - Hiệu chỉnh;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-NĐCT ngày 11/02/2026 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2026 - Đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-NĐCT ngày 11/02/2026 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ về việc thành lập Tổ chuyên gia cho gói thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2026 - Đợt 2”;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-NĐCT ngày 27/02/20256 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2026 - Đợt 2”.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia

Tổ Chuyên gia được thành lập theo Quyết số 66/QĐ-NĐCT ngày 11/02/2026 để thực hiện công tác đánh giá E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026” thuộc Dự toán sửa chữa lớn công trình “Trung tu Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2026” - Hiệu chỉnh”.

b) Thành phần Tổ chuyên gia:

Thành phần Tổ chuyên gia như **Bảng số 1**.

Bảng số 1

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Ông Ngô Thanh Lâm	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2.	Ông Vũ Đình Khôi	Thường trực	Phụ trách chung
3.	Ông Đàm Minh Hoàng	Thành viên	Phụ trách tài chính
4.	Ông Trần Minh Sáng	Thành viên	Phụ trách Kỹ thuật
5.	Ông Phạm Minh Cường	Thành viên	Phụ trách Kỹ thuật
6.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	Phụ trách Kỹ thuật
7.	Bà Huỳnh Thị Xuân Thu	Thành viên	Tổng hợp

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

Trong quá trình đánh giá, Tổ Chuyên gia làm việc theo nhóm và E-HSDT được đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt. Các thành viên Tổ Chuyên gia thống nhất kết quả đánh giá các Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không có ý kiến bảo lưu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. **Biên bản mở thầu:** Được trích xuất từ hệ thống muasamcong như sau:
Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600069279
Tên gói thầu	Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tủ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	19/03/2026 09:05
Lĩnh vực	Hàng hóa

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600037997
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2026-Đợt 2
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	425 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	19/03/2026 09:00
Giá gói thầu	61.477.724.618 VND

Thông tin nhà thầu

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0309349734	Liên danh PHUONGDONG - PETROCO Ns	60.971.978.889	0	60.971.978.889	180	1.844.000.000	210	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	vn0310492538	Liên danh TEKLIFT - TECHNO	61.378.799.950	0	61.378.799.950	180	1.844.000.000	210	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS	Không đạt ⁽¹⁾
2	Liên danh TEKLIFT-TECHNO	Không đạt ⁽²⁾

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

(1) Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS: Ngày 30/03/2026 Chủ đầu tư phát hành công văn số 680/NĐCT-KHVT về việc làm rõ E-HSDT với nội dung như sau:

Bảo lãnh dự thầu: E-HSDT Nhà thầu cung cấp Bảo lãnh dự thầu số IGT2610634 ngày 11/03/2026 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hùng Vương, người ký là Bà Vũ Thị Huyền – Phó Giám đốc chi nhánh. Đề nghị bổ sung quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Đại Thắng và Bà Vũ Thị Huyền, bổ sung Giấy ủy quyền số 1040/UQ-VCB-PC ngày 22/08/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hùng Vương và các văn bản ủy quyền khác thể hiện được hạn mức ủy quyền và quyền ủy quyền lại cho phép Giám đốc được ủy quyền lại cho Phó Giám đốc thực hiện ký bảo lãnh (nếu là chứng từ sao y phải do nơi ban hành phát hành hoặc văn phòng công chứng sao y).

Thỏa thuận liên danh: Đề nghị Nhà thầu lập bảng chào giá chi tiết, trong đó phân định rõ danh mục hàng hóa của từng thành viên liên danh, đảm bảo khớp với tỷ lệ giá trị (%) đảm nhận so với tổng giá dự thầu đã phân chia trong Thỏa thuận liên danh.

Đến khi hết hạn làm rõ ngày 02/04/2026 và đến ngày 14/04/2026 Nhà thầu không phúc đáp công văn yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư, vì vậy, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của Nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu như sau:

Về bảo lãnh dự thầu: Tổ chuyên gia thống nhất sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp bổ sung các quyết định nêu trên (theo công văn số 680/NĐCT-KHVT) trong qua trình đối chiếu tài liệu nếu được xét chọn.

Về thỏa thuận liên danh: Tổ chuyên gia xét thấy Nhà thầu có kê khai nội dung công việc của từng thành viên liên danh đảm nhận nhưng Nhà thầu chưa cung cấp bảng chào giá chi tiết, trong đó phân định rõ danh mục hàng hóa của từng thành viên liên danh, đảm bảo khớp với tỷ lệ giá trị (%) đảm nhận so với tổng giá dự thầu đã phân chia trong Thỏa thuận liên danh, (Căn cứ khoản 2, mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT của Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, quy định “Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A …)”).

Vì vậy, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ và không xem xét đánh giá các bước tiếp theo.

(2) Liên danh TEKLIFT-TECHNO: Ngày 03/04/2026 Chủ đầu tư phát hành công văn số 734/NĐCT-KHVT về việc làm rõ E-HSDT với nội dung như sau:

Bảo lãnh dự thầu: E-HSDT Nhà thầu cung cấp Bảo lãnh dự thầu số IGT2611532 ngày 17/03/2026 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hùng Vương, người ký là Bà Vũ Thị Huyền – Phó Giám đốc chi nhánh. Đề nghị bổ sung quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Đại Thắng và Bà Vũ Thị Huyền, bổ sung Giấy ủy quyền số 1040/UQ-VCB-PC ngày 22/08/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hùng Vương và các văn bản ủy quyền khác thể hiện được hạn mức ủy quyền và quyền ủy quyền lại cho phép Giám đốc được ủy quyền lại cho Phó Giám đốc thực hiện ký bảo lãnh (nếu là chứng từ sao y phải do nơi ban hành phát hành hoặc văn phòng công chứng sao y).

Thỏa thuận liên danh: Nhà thầu kê khai nội dung công việc đảm nhận trong thỏa thuận liên danh của từng thành viên như sau: “Chịu trách nhiệm và thực hiện các hạng mục được phân chia theo bảng Phụ lục 1: Phân công trách nhiệm thực hiện công việc đính kèm thỏa thuận liên danh”, tuy nhiên, trong E-HSDT nhà thầu chưa đính kèm bảng phụ lục 1. Đề nghị Nhà thầu cung cấp (Bảng phân công trách nhiệm thực hiện công việc, đảm bảo khớp với tỷ lệ giá trị (%) đảm nhận so với tổng giá dự thầu đã phân chia trong Thỏa thuận liên danh).

Đến khi hết hạn làm rõ ngày 08/04/2026 và đến ngày 14/04/2026 Nhà thầu không phúc đáp công văn yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư, vì vậy, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của Nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu như sau:

Về bảo lãnh dự thầu: Tổ chuyên gia thống nhất sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp bổ sung các quyết định nêu trên (theo công văn số 734/NĐCT-KHVT) trong qua trình đối chiếu tài liệu nếu được xét chọn.

Về thỏa thuận liên danh: Tổ chuyên gia xét thấy Nhà thầu chưa cung cấp bảng Phụ lục 1: Phân công trách nhiệm thực hiện công việc trong thỏa thuận liên danh (*Căn cứ khoản 2, mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT của Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, quy định “Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A)”*).

Vì vậy, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ và không xem xét đánh giá các bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đánh giá

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 02): Không đánh giá

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS	Không đánh giá
2	Liên danh TEKLIFT-TECHNO	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không đánh giá

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không đánh giá

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B): Không đánh giá

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Liên danh PHUONGDONG-	Không đánh giá	
2	Liên danh TEKLIFT-TECHNO	Không đánh giá	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không đánh giá

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không đánh giá

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không đánh giá

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B):

Bảng số 5
Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Nhà thầu		Ghi chú
		Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS	Liên danh TEKLIFT-TECHNO	
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)			
2	Giá trị giảm giá (nếu có)			
3	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)			Không đánh giá
4	Δ_{USD}			
5	Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)			

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS	Liên danh TEKLIFT-TECHNO
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	60.971.978.889	61.378.799.950
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 19/3/2026 đến ngày 14/4/2026 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia kính trình Giám đốc các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu của gói thầu: “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026” như sau: Không xếp hạng

TT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá và có tính ưu đãi (đồng)	Xếp hạng
1	Liên danh PHUONGDONG-PETROCONS	60.971.978.889	Không xếp hạng
2	Liên danh TEKLIFT-TECHNO	61.378.799.950	Không xếp hạng

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tổ chuyên gia đã đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để công khai tất cả các nội dung của E-HSMT, bất kỳ nhà thầu quan tâm đều có thể tham gia chào giá. Công việc đánh giá E-HSDT được Tổ chuyên gia thực hiện công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

4. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có


5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU


Ý kiến kết luận của Tổ chuyên gia: Tất cả thành viên đều thống nhất nội dung báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống Lò hơi và thiết bị phụ Tổ máy S1- Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2026” và không có ý kiến bảo lưu.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia theo Quyết định số 66/QĐ-NĐCT ngày 11/02/2026 ./.


Vũ Đình Khôi 

Trần Minh Sáng 

Đàm Minh Hoàng 

Nguyễn Văn Thanh 

Phạm Minh Cường 

Huỳnh Thị Xuân Thu 

**TỔ TRƯỞNG
TỔ CHUYÊN GIA**



Ngô Thanh Lâm