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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1 Tên gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo KT-KT dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo cháy tại các cơ sở trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Bình
1.2 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 29 ngày.
1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.
1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình: 
1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo cháy tại các cơ sở trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Bình.
2. Vị trí xây dựng: Tổ sản xuất, đội QLĐL khu vực, các TBA 110kV thuộc Công ty Điện lực Ninh Bình.
3. Quy mô dự án: Trang bị hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố 147 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó:
- 62 Cơ sở đã có hệ thống báo cháy: Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy.
- 18 Cơ sở (Đội QLĐLKV) chưa có hệ thống báo cháy: Trang bị hệ thống báo cháy không dây tích hợp chức năng truyền tin báo sự cố.
- 67 cơ sở (tổ sản xuất) chưa có hệ thống báo cháy: Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy.
- Trang bị 01 máy tính giám sát hiển thị tín hiệu cảnh báo tại trung tâm điều khiển xa/ trung tâm giám sát tín hiệu PCCC tập trung.
4. Giải pháp công nghệ chính: Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo cháy tập trung, đảm bảo kết nối tự động – liên tục – thời gian thực giữa các cơ sở trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Bình với trung tâm giám sát PCCC.
- Hệ thống bao gồm 02 thành phần chính, có tính đồng bộ, tương thích và không tách rời:
+ Thiết bị truyền tin báo cháy (TBTTBC) hoặc hệ thống báo cháy không dây tích hợp truyền tin lắp đặt tại các cơ sở.
+ Hệ thống trung tâm (máy chủ, phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu PCCC).
4.1. Giải pháp công nghệ tại cơ sở:
4.1.1 Đối với các cơ sở đã có hệ thống báo cháy:
- Tại các cơ sở đã được trang bị hệ thống báo cháy tự động, giải pháp công nghệ là lắp đặt bổ sung thiết bị truyền tin báo cháy (TBTTBC) để kết nối hệ thống báo cháy hiện hữu với hệ thống trung tâm.
+  TBTTBC được lắp đặt cạnh tủ báo cháy trung tâm;
+ Đấu nối tiếp điểm xuất tín hiệu báo cháy và báo lỗi (nếu có) từ tủ báo cháy trung tâm vào các kênh đầu vào của TBTTBC;
+ Khi xảy ra sự cố cháy, lỗi hệ thống hoặc thay đổi trạng thái giám sát, TBTTBC tự động truyền tín hiệu về hệ thống trung tâm theo thời gian thực.
- TBTTBC được yêu cầu đảm bảo:
+ Hoạt động ổn định, độ tin cậy cao, chống nhiễu;
+ Có nguồn điện chính và pin dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục khi mất điện lưới;
+ Có tối thiểu 02 kênh truyền tin (LAN/WAN, Wifi, 4G, vô tuyến) để dự phòng;
+ Tương thích với tất cả các loại tủ báo cháy trung tâm đang sử dụng tại các cơ sở.
4.1.2 Đối với các cơ sở chưa có hệ thống báo cháy:
- Lắp đặt hệ thống báo cháy không dây tích hợp chức năng truyền tin báo cháy, bao gồm:
+ Tủ trung tâm báo cháy không dây;
+ Các đầu báo cháy, nút ấn, chuông đèn báo cháy;
+ Kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm thông qua các kênh truyền tin.
- Hệ thống báo cháy không dây sử dụng:
+ Công nghệ truyền dẫn vô tuyến LoRa;
+ Dải tần 444,4 ÷ 444,8 MHz, phù hợp quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Khoảng cách truyền không vật cản ≥ 100m; đối với cơ sở nhiều tầng, diện tích lớn có thể bố trí thêm tủ trung gian để đảm bảo khả năng kết nối.
4.2 Giải pháp truyền tin và dự phòng:
- Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc đa lớp – dự phòng – an toàn, bao gồm:
+ Kênh truyền chính: LAN/WAN hoặc Wifi;
+ Kênh truyền dự phòng: SIM 4G;
+ Kênh truyền vô tuyến nội bộ giữa các thiết bị báo cháy.
- TBTTBC và hệ thống báo cháy không dây đảm bảo:
+ Có ít nhất 02 nguồn điện (nguồn chính và pin dự phòng);
+ Có khả năng tự động chuyển đổi kênh truyền khi xảy ra sự cố mất kết nối;
+ Giám sát liên tục trạng thái nguồn điện, dung lượng pin, trạng thái kết nối và phát sóng.
4.3 Giải pháp hệ thống trung tâm và phần mềm quản lý:
- Hệ thống trung tâm được bố trí tại trung tâm giám sát PCCC, bao gồm:
+ Máy chủ, máy tính giám sát;
+ Phần mềm quản lý Hệ thống truyền tin báo cháy và cơ sở dữ liệu PCCC.
- Phần mềm có các phân hệ chính:
+ Phân hệ quản lý TBTTBC: tiếp nhận, xử lý và hiển thị tín hiệu báo cháy, báo lỗi, trạng thái thiết bị theo thời gian thực;
+ Phân hệ quản lý cơ sở dữ liệu PCCC: số hóa, cập nhật và quản lý hồ sơ PCCC của từng cơ sở theo quy định pháp luật.
5. Thời gian thực hiện giai đoạn CBDA: 29 ngày
6. Tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện từ quý I/2026 đến quý III/2026.
7. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 4.881.549.610 đồng

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: 
Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCKTKT cho công trình.
II. Phạm vi công việc:
1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau: 
+ Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình nêu trên; 
+ Lập BCKTKT công trình nêu trên.
+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 29 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật…không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
A. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:
- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế
+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;
+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;
- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:
- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.
- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
- Thực hiện khảo sát xây dựng.
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.
- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.
A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.
- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:
	+ Mục đích khảo sát xây dựng;
	+ Phạm vi khảo sát xây dựng;
	+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);
	+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);
	+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:
+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;
+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.
A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:
- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…
+ Tiến độ thực hiện;
+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát
+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);
+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;
A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.
- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.
A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.
- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.
- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.
A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.
- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).
- Kết luận và kiến nghị.
- Các phụ lục kèm theo.
B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT
1. Khảo sát phục vụ lập TKBVTC:
1.1. Mục đích khảo sát:
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết và địa hình, khí tượng, thuỷ văn của địa điểm được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.
1.2. Thành phần khảo sát phục vụ lập TKBVTC:
Năng lực của tổ chức và nhân sự phải đáp ứng theo quy định nhà nước và theo các quy định hiện hành khác liên quan.
C. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ÁP DỤNG
- Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025; 
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/05/2025 của Bộ công an quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC&CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH;
- Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023;
- TCVN 7568-14:2025 Xuất bản lần 2 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt Hệ thống báo cháy cho nhà và công trình;
[bookmark: _Hlk203925460]- TCVN 3890:2023 xuất bản lần 3 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí;
- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;
- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
D/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 
- Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025; 
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/05/2025 của Bộ công an quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC&CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH;
- Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023;
- TCVN 7568-14:2025 Xuất bản lần 2 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt Hệ thống báo cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 3890:2023 xuất bản lần 3 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí;
- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:
- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành
- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.
- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.
- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.
- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.
- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)
2. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế 1 bước)
3. Đánh giá mức độ sự phù hợp quy hoạch:
Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của công trình, đánh giá sự phù hợp của công trình thực tế thực hiện của công trình với quy hoạch phát triển của địa phương, của ngành điện. Trong phương pháp luận của đơn vị tư vấn cần thể hiện nội dung này.
E/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.
E1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.
E2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.
E3) Các báo cáo và các hồ sơ:
- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:
+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:
+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
+ Báo cáo khảo sát xây dựng
+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
+ Tập Hồ sơ BCKTKT
+ Và các tài liệu khác liên quan
Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).
E4) Vai trò và trách nhiệm:
a) Trong giai đoạn khảo sát:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.
- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
b) Trong giai đoạn lập BCKTKT, lập tổng dự toán:
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm lập BCKTKT và lập tổng dự toán công trình, ( Lưu ý: các dự án phải có phân tích tài chính – kinh tế hiệu quả của dự án mang lại). Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.
+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.
c) Trong công tác thoả thuận tuyến:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.
- Nhà thầu Tư vấn:  Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Binh và các bên liên quan để thỏa thuận chi tiết về các vị trí xây dựng.
F. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU
Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:
- GPS:				 	01 cái	
- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ
- Máy thủy bình: 			01 bộ
- Máy khoan địa chất:			01 bộ
- Máy tính:				01 bộ
- Máy scan:				01 bộ
- Máy in:				01 bộ
- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:
[bookmark: _Toc27040459][bookmark: _Toc32392306]+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android
+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G. 
 



