

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI



**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

Thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

**Chủ đầu tư:
BỆNH VIỆN THANH NHÀN**

**Đơn vị tư vấn thẩm định:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 163/BCTĐ-HN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

Thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

Kính gửi: **Bệnh viện Thanh Nhàn**

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 144/BCĐG-HAU ngày 14/04/2026 của Tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Quyết định số 360/QĐ-BVTN ngày 23/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

- Quyết định số 381/QĐ-BVTN ngày 26/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm, gói

thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

- Quyết định số 1078/QĐ-BVTN ngày 19/03/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc KHLCNT: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

- Hợp đồng số 02/2025/HĐ-BVTN-HN ngày 02/02/2026 giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Hà Nội về việc thực hiện Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc KHLCNT: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

- Báo cáo đánh giá E-HSDT số 144/BCĐG-HAU ngày 14/04/2026 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1. Khái quát về dự toán mua sắm

- Tên dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Thời gian thực hiện: Quý I, Năm 2026.

- Dự toán mua sắm: 954.186.000 VND

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.

- Địa điểm thực hiện: Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội.

2.2. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026.

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026

- Giá gói thầu được duyệt: 933.700.000 VND.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian dự kiến lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<http://muasamcong.mpi.gov.vn>): PL2600020214 thời điểm đăng tải

26/01/2026;

- E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 1078/QĐ-BVTN ngày 19/03/2026.

- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<http://muasamcong.mpi.gov.vn>) số IB2600071123 - 00 thời điểm đăng tải 19/03/2026 16:21;

- Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 16:21 ngày 19/03/2026 đến 10:00 ngày 30/03/2026.

- Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/03/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thời điểm hoàn thành mở E-HSMT: 10:44 ngày 30/03/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Tổ chức thẩm định

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định

- Tổ thẩm định được Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hà Nội thành lập để thực hiện việc thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT theo Hợp đồng số 02/2025/HĐ-BVTN-HN ngày 02/02/2026 giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hà Nội về việc tư vấn tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT “Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;

- Quyết định thành lập Tổ thẩm định số 2226/QĐ-HN ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hà Nội;

- Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ thẩm định:

TT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Đình Trọng Nghĩa	Tổ trưởng	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT. Tổng hợp kết quả thẩm định
2	Nguyễn An Nhân	Thành viên	Thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT

b) Cách thức làm việc

- Các thành viên tham gia thẩm định thực hiện thẩm định theo nhóm. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì sẽ được bảo lưu và ghi rõ trong báo cáo thẩm định.

- Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được

tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự toán mua sắm trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án: - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)		X
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu : + Quyết định số 381/QĐ-BVTN ngày 26/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm, gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026; - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. + Quyết định số 360/QĐ-BVTN ngày 23/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026; - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu + Quyết định số 1078/QĐ-BVTN ngày 19/03/2026 của Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phê duyệt E-HSMT Gói	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	thầu: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc dự toán mua sắm: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026; - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)		
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu + Hợp đồng tư vấn số 01/2025/HĐ-BVTN-HAU ngày 02/02/2026 giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu về việc thực hiện tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026, thuộc KHLCNT: Khắc phục sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống GEPACS cho Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2026;	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện + Báo cáo đánh giá E-HSDT số 144/BCĐG-HAU ngày 14/04/2026 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Hải Âu;	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)		
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		
11	Biên bản đối chiếu tài liệu		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định nhận thấy việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ căn cứ, không vi phạm các quy định hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không có		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Phê duyệt ngày 26/01/2026 và đăng tải số PL2600020214 thời điểm đăng tải 26/01/2026.	X	
3	Thông báo mời thầu	IB2600071123 - 00 thời điểm đăng tải 19/03/2026 16:21	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	11 ngày từ 16:21 ngày 19/03/2026 đến 10:00 ngày 30/03/2026	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Không có		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
10	Thời điểm đóng thầu	10:00 ngày 30/03/2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có		

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
12	Mở thầu	- Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 10:44 ngày 30/03/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (tính từ ngày mở hồ sơ dự thầu đến ngày trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu); + 15 ngày Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 14/04/2026; - Tổng số ngày đánh giá: 15 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định nhận thấy:

- Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 và Điểm b Khoản 1 Điều 45 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Không có nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Lý do loại bỏ nhà thầu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN Y CHÍNH XÁC	Không đạt	Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Quá trình lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có

- Ý kiến khác (nếu có): Không có

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có):

Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia (nếu có):

Không có.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về kết quả đạt được: Không có nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Quá trình tổ chức đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch. Cụ thể: Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Kế hoạch đấu thầu được đăng công khai trên mạng đấu thầu quốc gia số PL2600020214 thời điểm đăng tải 26/01/2026. E-HSMT đã được thẩm định, được

đăng TBMT trên mạng đấu thầu quốc gia số IB2600071123 - 00 thời điểm đăng tải 19/03/2026 16:21. Việc mở thầu được thực hiện qua mạng đấu thầu quốc gia website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>, thời gian hoàn thành mở E-HSDT: 10:44 ngày 30/03/2026;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất về kết quả đánh giá E-HSDT.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hà Nội kiến nghị Bệnh viện Thanh Nhàn hủy thầu theo quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có): Không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

1. Đinh Trọng Nghĩa:.....

2. Nguyễn An Nhân:

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI
PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI



Lê Tú Uyên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.