

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu : Gói thầu số 4: Thi công xây dựng
**Dự án/
KHLCNT** : Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận
động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân
Chủ đầu tư : Văn phòng HDND và UBND phường Lê Đại Hành
**Đơn vị tư vấn
thẩm định** : Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng BMC Việt Nam

HÀ NỘI – 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C,
sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 27/2026/BCĐG/HCP ngày 09/03/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Thương mại HCP đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án/dự toán mua sắm Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của UBND phường Lê Đại Hành phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự

án: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;

- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VP ngày 23/02/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;

- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 27/02/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự toán: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;

- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT số 27/2026/BCĐG/HCP ngày 09/03/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư thương mại HCP về việc đánh giá E-HSĐT gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng;

2. Khái quát về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng;
- Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;
- Nguồn vốn: Ngân sách phường Lê Đại Hành;
- Giá gói thầu được phê duyệt là: 3.651.352.000 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Nội dung các công việc chính của gói thầu: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Số KHLCNT: PL2600041836 thời điểm đăng tải 18/11/2025 14:43:00;
- Số E-TBMT: IB2600072060 thời điểm đăng tải 27/02/2026 14:59:00;
- Thời điểm đóng, mở thầu:
 - + Đóng thầu: 09/03/2026 09:00:00;
 - + Mở thầu: 09/03/2026 09:31:00;
- Số lượng và danh sách nhà thầu nộp E-HSĐT: 02 Nhà thầu;
 - + LIÊN DANH HOÀNG DƯƠNG - ĐỨC ANH;
 - + CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HÙNG
- Kết quả đánh giá E-HSĐT (quy trình 01).

| Stt | Nội dung | Nhà thầu | |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| | | LIÊN DANH HOÀNG DƯƠNG - ĐỨC ANH | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HÙNG |
| 1 | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Không Đạt | Không Đạt |
| 2 | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Không đánh giá | Không đánh giá |
| 3 | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Không đánh giá | Không đánh giá |
| | Phương pháp giá thấp nhất | | |
| 4 | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) | Không đánh giá | Không đánh giá |
| 5 | Xếp hạng các E-HSDT* | Không xếp hạng | Không xếp hạng |

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định được Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng BMC Việt Nam thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TCG.BMC ngày 24/02/2026 để thực hiện thẩm định hồ sơ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án/dự toán mua sắm Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân.

Căn cứ Hợp đồng số 30/HĐTV/VP ngày 24/02/2026 giữa Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng BMC Việt Nam về việc Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng;

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

*Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.*

Bảng số 1

| STT | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|---------------|---|--|
| 1 | Vy Tuấn Dương | Tổ trưởng | Chủ trì thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT |

| | | | |
|---|----------------|---------|---|
| 3 | Phan Thị Quyên | Tổ viên | Thành viên thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT |
|---|----------------|---------|---|

c) Cách thức làm việc

Tổ chức thẩm định làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định. Tổ trưởng phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và thời gian hoàn thành. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại, tổ thẩm định sẽ họp thống nhất ghi vào Báo cáo thẩm định.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
|-----|--|------------------|----------|
| | | Có | Không có |
| | [1] | [2] | [3] |
| 1 | - Quyết định phê duyệt dự án/ dự toán mua sắm hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án <i>Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của UBND phường Lê Đại Hành phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;</i> | X | |
| 2 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: <i>- Quyết định số 15/QĐ-VP ngày 23/02/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân;</i> | X | |
| 3 | Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài | | X |

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
|-----|---|------------------|----------|
| | | Có | Không có |
| | [1] | [2] | [3] |
| 4 | - Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có) | X | |
| 5 | Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có) | | X |
| 6 | - Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có): - <i>Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 27/02/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng;</i> | X | |
| 7 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT - <i>Quyết định số 27/2026/QĐ-TCG.HCP ngày 24/02/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư thương mại HCP.</i> | X | |
| 8 | Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện | X | |
| 9 | Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống | X | |
| 10 | Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có) | | X |
| 11 | Biên bản đối chiếu tài liệu | | X |

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

*Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận xét: Gói thầu nói trên đã được Chủ đầu tư chuẩn bị, tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC và Quyết định phê duyệt KHLCNT.*

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

| STT | Nội dung kiểm tra | Thời gian thực tế thực hiện | Kết quả thẩm định | |
|-----|--|---|-------------------|----------------|
| | | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| | [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1 | Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) | | | |
| 2 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Ngày phê duyệt: 23/02/2026 Ngày đăng tải: 18/11/2025 14:43:00 | X | |
| 3 | Thông báo mời thầu | IB2600072060 thời điểm đăng tải 27/02/2026 14:59:00 | X | |
| 4 | Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu | Thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu: 27/02/2026 14:59:00 Số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: từ ngày 27/02/2026 đến ngày 09/03/2026 | X | |
| 5 | Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) | | | |
| 6 | Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có) | | | |
| 7 | Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có) | | | |
| 8 | Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có) | | | |
| 9 | Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có) | | | |
| 10 | Thời điểm đóng thầu | 09/03/2026 09:00:00 | X | |
| 11 | Gia hạn thời điểm đóng thầu | | | |
| 12 | Mở thầu | 09/03/2026 09:31:00 | X | |
| 13 | Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu | (09/03/2026– 09/03/2026) | X | |

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

*Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp **Bảng số 02**, Tổ thẩm định nhận xét: về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổ chức đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.*

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

| Stt | Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định | |
|-----|--|-------------------|----------------|
| | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| | [1] | [2] | [3] |
| 1 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật | x | |
| 1.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ | x | |
| 1.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm | x | |
| 1.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | x | |
| 2 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | x | |
| 2.1 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | x | |

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả kiểm tra được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Về kết quả đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia đã tuân thủ theo các tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong E-HSMT, theo các quy định hiện hành về đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15. Các thành viên trong tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSĐT theo nhóm và có đầy đủ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

| STT | Tên nhà thầu | Lý do |
|-----|---|--|
| 1 | LIÊN DANH HOÀNG DƯƠNG - ĐỨC ANH | Không đạt tại bước đánh giá tư cách hợp lệ |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HƯNG | Không đạt tại bước đánh giá tư cách hợp lệ |

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức đã tuân theo các quy định hiện hành về đấu thầu tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, CHỦ ĐẦU TƯ (NẾU CÓ): Không có

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

| STT | Nội dung kiểm tra | Ý kiến thẩm định | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | Thống nhất | Không thống nhất |
| | [1] | [2] | [3] |
| 1 | Căn cứ pháp lý | X | |
| 2 | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | X | |
| 3 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật | X | |
| 3.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ | X | |
| 3.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm | X | |
| 3.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | X | |

| STT | Nội dung kiểm tra | Ý kiến thẩm định | |
|-----|--|------------------|------------------|
| | | Thông nhất | Không thống nhất |
| | [1] | [2] | [3] |
| 4 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | X | |
| 3.4 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | X | |

Ghi chú:

Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thống nhất với nội dung tại cột [1] thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [2]; trường hợp không thống nhất thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [3].

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Qua xem xét các tài liệu liên quan đã có, Tổ thẩm định thấy rằng quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng đã tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về kết quả đánh giá: Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT đã đánh giá E-HSDT bám sát các yêu cầu trong E-HSMT.

- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành về đấu thầu;

- Tổ thẩm định thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị



Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Thương mại HCP về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Văn phòng HĐND và UBND phường Lê Đại Hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án/dự toán mua sắm Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu C, sân vận động và tường rào trường Tiểu học Tân Dân theo các nội dung sau:

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 17 Luật đấu thầu: Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Kiến nghị Chủ đầu tư phê duyệt **hủy thầu**.

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có): Không có

- Các ý kiến khác (nếu có): Không có

Báo cáo thẩm định này được lập bởi các thành viên Tổ thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng BMC Việt Nam.

| STT | Họ và tên | Vị trí trong Tổ thẩm định | Chữ ký |
|-----|----------------|---------------------------|---|
| 1 | Vy Tuấn Dương | Tổ trưởng |  |
| 2 | Phan Thị Quyên | Tổ viên |  |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành