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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-EVN NPC ngày 28/1/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Phú Thọ  để thực hiện dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ”;
Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-PCPT ngày 03/02/2026 phê duyệt dự toán chi phí tư vấn: (1). Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. (2). Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; (3). Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; (4). Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công ; (5). Giám sát khảo sát BCNCKT + TKBVTC Thuộc dự án: “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ”; 
Căn cứ quyết định số 514/QĐ-PCPT ngày 10/2/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoach lựa chọn nhà thầu Gói thầu: (1). Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; (2). Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ”; 
 Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	- Quy mô đầu tư:
+ Thay thế MBA T1 công suất 40MVA bằng MBA công suất 63MVA-110/35/22kV.
+ Chuyển tủ tự dùng TD41-1 sang ghép nối vào thanh cái C42.
+ Bổ sung cáp lực đảm bảo phù hợp với MBA T1 sau khi thay thế và cáp cho MBA tự dùng.
+ Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,...cho phép kết nối với TTĐK khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA KNT.
1.3. Nguồn vốn: Vay KHCB và TDTM của EVNNPC;
2. Khái quát về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: TVTT01.26: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.
2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự án: “Nâng công suất MBA  T1  TBA  110kV  Phú Hà, tỉnh Phú Thọ”.
2.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
II. Phạm vi công việc:
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- Phạm vi công việc: thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.
- Nguồn vốn đầu tư được duyệt: Vay KHCB và tín dụng thương mại của EVNNPC
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày
- Nội dung Thẩm tra BCNCKT, TKBVTC
+ Tuân thủ quy định của EVN tại văn bản số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 về việc ban hành quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”
+ Nội dung thẩm tra thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm
2014, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ.
+ Thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC- TDT và các hồ sơ điều chỉnh phát sinh (nếu có).
* Nội dung thẩm tra thiết kế BCNCKT, TKBVTC:
- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được
chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;
- Sự phù hợp của thiết kế với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với
hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
- Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối
với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;
- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi
trường, phòng, chống cháy, nổ;
- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;
- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá
nhân tư vấn lập thiết kế;
- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công
trình với yêu cầu của thiết kế.
* Các nội dung thẩm tra khác của BCNCKT, TKBVTC:
- Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư,
khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;
- Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát
triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;
- Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ
thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
- Chịu trách nhiệm thẩm tra BCNCKT, TKBVTC.
- Trong quá trình thẩm tra, Tư vấn có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế,
yêu cầu giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự toán xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.
- Lập báo cáo thẩm tra gửi cho Chủ đầu tư để làm tài liệu trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt dự toán công trình xây dựng.
- Có trách nhiệm lập hồ sơ, tài liệu trong phạm vi công việc, giao cho Chủ đầu tư với
nội dung và tiến độ quy định trong HSMT.
- Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các nội dung trong báo cáo kết quả thẩm tra trước
các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của Chủ đầu tư và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra của mình trước Chủ đầu tư và trước pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị Tư vấn thiết kế và thông tin, báo cáo Chủ đầu tư kịp
thời để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện thẩm tra BCNCKT, TKBVTC điều chỉnh, bổ sung (nếu có do thay đổi TKBVTC).
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ BCNCKT, TKBVTC của dự án.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo hàng tuần và các hồ sơ sau đây:
Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục. Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các
chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Phần III - Bảng tiêu
chuẩn đánh giá chi tiết, Mục 2, Chương III – E-Hồ sơ mời thầu.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Công ty Điện lực Phú Thọ được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện dự án. Trách nhiệm của Chủ đầu tư với các nội dung như sau:
- Cung cấp toàn bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan của công trình theo tiến độ công việc.
- Cử cán bộ theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu. Cùng nhà thầu giải quyết những
khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.
- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự
toán xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.
- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.



