Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ liên quan đến gói thầu trước khi trao hợp đồng.

	An toàn lao động

	
	1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016;

2. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021.


	
	3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động:

	An toàn lao động: Đối với  công  việc  xây lắp

các công trình  điện tại
	- Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019.

	EVNHANOI.

Biện pháp an toàn lao
	- Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình

	động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện:

- Phải được Kiểm định theo thông tư số 33/TT-BCT ngày 27/10/2015; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hiện hành.

	
	- Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện

	
	Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận,

	
	chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện:

	
	Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận,

	
	chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện

	
	trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu

	
	phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao

	
	động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng

	Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi

công
	- Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).


	Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	
	
	i) Có cam kết các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	i) Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT

Hoặc

ii) Không cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật”:

Hoặc

iii) Không Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.

Hoặc

iv) Không có chứng chỉ ISO 900X của nhà sản xuất (còn hiệu lực).

v) Nhà thầu không cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị sử dụng cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện trong thời gian từ 02 năm trở lên đối với vật tư chào thầu: LBS 22kV, Chống sét van 22kV, Cáp ngầm 22kV, Hộp đầu cáp 22kV, Hộp nối cáp 22kV)

	
	Đáp ứng yêu cầu về vật tư thiết bị chính do nhà thầu

cấp (Gồm vật tư chào thầu:

LBS 22kV, Chống sét van 22kV, Cáp ngầm 22kV, Hộp đầu cáp 22kV, Hộp nối cáp 22kV)
	ii) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.
	

	1.1
	
	iii) Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.

iv) Có chứng chỉ ISO 900X của nhà sản xuất (còn hiệu lực).

v) Nhà thầu không cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị sử dụng cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện trong thời gian từ 02 năm trở lên đối với vật tư chào thầu: LBS 22kV, Chống sét van 22kV, Cáp ngầm 22kV, Hộp đầu cáp 22kV, Hộp nối cáp 22kV)


	

	1.2
	Đáp ứng yêu cầu về vật tư thiết bị do nhà thầu cấp (Dây ACSR bọc cách điện 22kV, Dây đồng bọc cách điện 22kV; Xà, Tiếp địa; Mốc báo hiệu cáp; Đầu cốt, ống nối dây dẫn; Ghíp nối; Khóa đỡ, Khóa néo; Giáp níu; Dây buộc định hình; Chuỗi 22kV, Đầu cốt, cáp hạ áp Cu 1x35mm2, Cột BTLT, Ống nhựa HDPE).
	· Bảng cam kết kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật của VTTB do nhà thầu cấp đáp ứng yêu cầu tại chương V của E- HSMT.

· Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc.

· Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật”.
	· Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT

Hoặc

· Không cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật”:

Hoặc

- Không Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.

	1.3
	Các loại vật tư khác: Gạch, Cát, đá sỏi.
	Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đáp ứng yêu cầu bên

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được xác định là đạt
	Một trong các tiêu chuẩn

chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được xác định là không đạt


	2. Giải pháp kỹ thuật

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên

lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.
	Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường.

	2.2
	Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây

dựng.

	2.3
	Thi công xây mới.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Nêu được sự ảnh hưởng đến các công trình ngầm, nêu được biện pháp  thi công đấu nối cắt điện và trả điện, có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình

thi công.
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây  dựng.

	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không

đạt.

	3. Biện pháp tổ chức thi công

	3.1
	Các biên pháp chuẩn bị ban đầu
	Mô tả đầy đủ, chi tiết phương án, giải pháp trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công (Kiểm tra và khảo sát công trường, vận chuyển, cung cấp bảo quản vật tư, kho bãi…) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên


	3.2
	Các biện pháp thi công
	Mô tả đầy đủ, chi tiết phương án, giải pháp trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công và thiết kế được duyệt.

· Lắp đặt LBS, Chống sét van;

· Kéo rải cáp ngầm, thi công hộp đầu cáp, hộp nối cáp 22kV;

· Lắp đặt xà, tiếp địa, phụ kiện, kéo rải dây chống sét, dây dẫn;

· Đào móng, dựng cột…

· Hoàn trả hạ tầng kỹ thuật.

· Thi công tại các khoảng giao chéo đặc biệt;

· Đánh số hiệu và sơn;

· Tháo dỡ thu hồi lưới điện cũ

· Có biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện phù hợp phạm vi gói thầu.

Nhà thầu dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công

Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo yêu cầu

của E-HSMT
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đúng trình tự, không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên.

	3.3
	Các biện pháp tổ chức thực hiện công tác hệ thống nối đất, hệ thống chống sét.
	Mô tả đầy đủ, chi tiết phương án, giải pháp trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo

yêu cầu của E-HSMT
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên

	3.4
	Biện pháp thi công phần đường dây, các biện pháp đấu nối vào trạm, đường dây hiện có
	Mô tả đầy đủ, chi tiết phương án, giải pháp trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, giảm tối thiểu số lần cắt điện. Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp

chương V-E-HSMT
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên

	3.5
	Biện pháp thi công tháo dỡ thu hồi, lắp đặt lại
	Mô tả đầy đủ, chi tiết phương án, giải pháp trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Tháo dỡ thu hồi cột, xà, dây dẫn,... Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo yêu cầu

của E-HSMT
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên.


	3.6
	Đáp ứng các yêu cầu:

· Các yêu chung;

· Yêu cầu về thiết bị, nhân sự;

· Biểu đồ huy động nhân lực, trình tự thi

công
	Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT
	Không đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E- HSMT

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không

đạt.

	4. Tiến độ thi công

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.

	4.2
	Tính
phù
hợp:

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công

b) Giữa bố trí nhân lực và

tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý, không khả thi nội dung a) và b).

	4.3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của

E-HSMT.

	
	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

	5. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công

	5.1
	Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào móng cột, mương cáp, đắp đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải căng dây, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị A cấp)
	Có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào móng cột, mương cáp, đắp đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải căng dây, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị A cấp)
	Không có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào móng cột, mương cáp, đắp đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải căng dây, kéo rải cáp ngầm, lắp

đặt thiết bị A cấp)


	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi

mưa bão

	5.3
	Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công khác
	Có biện pháp bố trí nhân sự thi công đầu cáp ngầm, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
	Không có biện pháp bố trí nhân sự thi công hộp nối và đầu cáp ngầm, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V Yêu cầu về kỹ

thuật của E-HSMT

	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết

được xác định là không đạt.

	6. Bảo hành

	6.1
	Bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm.
	Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao
	Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời

gian bảo hành.

	7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng

	
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu)
	Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng

thầu)

	Kết luận
	Tiêu chuẩn được xác định là

đạt.
	Tiêu chuẩn đánh giá là

không đạt.


	KẾT LUẬN CHUNG
	Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không

đạt.


