

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại địa điểm 43F-47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo.

Dự án: Xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG CỬA NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 của HĐND quận Hoàn Kiếm (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ các Quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm (trước sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp): số 3001/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 1557/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 811/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (lần 1); số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 2349/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (lần 2);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm (trước sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp): số 253/QĐ-BQLDADTXD ngày 02/7/2024 về việc phê duyệt cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án; số 363/QĐ-BQLDADTXD ngày 29/8/2024 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; số 123/QĐ-BQLDADTXD ngày 09/5/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và cơ cấu chi phí trong tổng dự toán;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Cửa Nam: số 2290/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án; số 2477/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nhiệm vụ chi ngân sách phường từ ngày 01/01/2026; số 139/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Cửa Nam: số 86/QĐ-BQLĐAĐTHT ngày 03/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán(chi phí thiết bị) dự án; số 90/QĐ-BQLĐAĐTHT ngày 04/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng dự toán và tổng mức đầu tư dự án; số 96/QĐ-BQLĐAĐTHT ngày 06/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại địa điểm 43F-47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo thuộc dự án;

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại địa điểm 43F-47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo " do Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng lập; Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu 01/BCTĐ/TB36A.CN ngày 27/02/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Á Châu;

Xét đề nghị của Tổ Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại địa điểm 43F-47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo” thuộc dự án Xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm do Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng lập.

Điều 2. Giao các bộ phận có liên quan Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Cửa Nam và Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ trước khi phát hành và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý dự án, bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các đ/c Phó giám đốc;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Phương