PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.

- Gói thầu số 01/TV/2026/TVTK-PVSX-SCLBS-2026: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT các công trình Sửa chữa nhà cửa phục vụ sản xuất năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế. 

- Quy mô xây dựng: 

1.1 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Bắc Sông Hương năm 2026:
a. Sửa chữa khu vực Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐ Bắc Sông Hương:

- Sửa chữa, thay thế hệ thống ống nước cấp hư hỏng;

- Thay thế 03 máy điều hòa hư hỏng;

- Thay thế phần gạch ốp tường, trụ hư hỏng;

- Thay thế các bộ cửa đi, cửa nhôm hư hỏng.

b. Sửa chữa khu vực Nhà làm việc 2 tầng phía sau:

- Sửa chữa, chống thấm, đóng lam ri chân tường phòng Tổ quản lý kỹ thuật;

- Sửa chữa, lắp đặt vách ngăn, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng Tổ quản lý kinh doanh;

- Sơn lại nhà làm việc Tổ quản lý kinh doanh;

- Thay thế 03 máy điều hòa hư hỏng;

- Thay thế các bộ cửa đi, cửa nhôm hư hỏng;

c. Sửa chữa khu vực nhà kho, nhà nghỉ ca, nhà xe, cổng sân vườn:

- Sửa chữa thay thế thay ray cổng chính;

- Sơn, chống thấm nhà nghỉ ca nam nữ;

- Đục trảy, đổ bê tông vĩa hè phía sau nhà nghỉ ca, nhà kho;

- Sửa chữa sân nền đường đi nội bộ phía sau;

- Sơn lại cửa sổ, tường trong ngoài nhà kho Tổ kinh doanh;

- Sửa chữa vách ngăn nhà kho Đội;

- Sửa chữa, thay thế mái tôn nhà xe.

d. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.
1.2 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Nam Sông Hương năm 2026 – Hạng mục: Sửa chữa sân nền  

a. Sửa chữa sân nền:

- Sửa chữa, bê tông sân nền lát gạch Tezzaro;

    - Nâng mương thoát nước, mương cáp ngầm, đúc nắp đậy hư hỏng;

    - Sửa chữa, tô trát bồn hoa.

1.3 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Hương Thủy năm 2026 – Hạng mục: Sửa chữa nhà để xe, nhà kho.

a. Sửa chữa nhà để xe: 

- Sửa chữa nhà để xe với kết cấu trụ thép tròn, phần mái lợp tôn.

b. Sửa chữa nhà kho:

- Sửa chữa nhà kho, tường được xây bằng gạch, tô trác và sơn theo màu chỉ định; 

- Mái lợp tôn mạ kẽm, xà gồ sắt hộp mạ kẽm chống gỉ, mặt trước thu nước bằng máng xối bê tông, mặt sau thu nước bằng xối kẽm;

- Nền được đúc bằng bê tông, lát gạch granit hoàn thiện;

- Hệ thống cửa và ô thông gió sử dụng cửa nhựa uPVC; 

- Hệ thống điện đi âm tường.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.4 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Quảng Điền năm 2026:

a. Nhà Điều hành sản xuất:

- Sơn tường trong và ngoài nhà ĐHSX;

- Thay thiết bị vệ sinh tầng 1 và 2 nhà ĐHSX, phòng Giao dịch Khách hàng;

- Thay mái tôn, nâng chiều cao nhà để xe;

- Bê tông nền vỉa hè đường vào cổng chính nhà ĐHSX;

- Xây tường ngăn, lát gạch Tezzaro nhà kho.

b. Nhà nhà điều hành Tổ QLĐ Điền Hòa:

- Cạo sơn lại mặt trong và ngoài nhà, thay mái tôn hư hỏng;

- Cạo sơn cổng tường rào bao quanh, lắp bảng hiệu Alu Tổ QLĐ Điền Hòa;

- Tháo dỡ, thiết bị vệ sinh, nâng nền nhà vệ sinh không còn sử dụng;

- Bê tông nền mặt sau, bên hông;

- Lát nền gạch Tezzaro nhà kho.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.
1.5 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Phú Vang năm 2026:

a. Sửa chữa khu vực Nhà ĐHSX Đội QLĐ Phú Vang

- Cạo, sơn mới tường rào, cổng, nhà ĐHSX;

- Sửa chữa hàng rào song sắt;

- Làm bảng tên, bảng hiệu Alu;

- Bê tông nền sân.

b. Sửa chữa khu vực Nhà làm việc (phòng Kinh doanh và Kho):

- Cạo sơn tường trong và ngoài nhà;

- Đóng lam ri chân tường;

- Tháo dỡ thay mái tôn nhà kho.

c. Sửa chữa nhà trực vận hành, nhà kho Tổ QLĐ Phú Đa:

- Tháo dỡ thay mái tôn nhà Tổ QLĐ; 

- Sửa chữa nhà kho.

d. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.6 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Phú Lộc năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Vữa xi măng, bê tông, lát gạch Tezzaro sân nền nhà ĐHSX;

- Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, bể phốt nhà vệ sinh.

b. Sửa chữa nhà nghỉ ca Đội QLĐ Phú Lộc:

- Thay hệ thống cửa nhà vệ sinh, đóng trần la phông các phòng nghỉ ca;

- Đục trẩy gạch tường, nền thay các thiết bị vệ sinh, hệ thống thoát nước các phòng vệ sinh;

- Bê tông nền sân sau, hai bên hông.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.7 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Hương Trà năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Cạo sơn tường mặt ngoài nhà ĐHSX;

- Cạo sơn lại cổng sắt, tường rào nhà ĐHSX;

- Cạo sơn tường mặt trong và ngoài các phòng tổ QLKT, KD, Kho;

- Chống thấm trần nhà kho, thay kính cửa sổ;

- Thay thế 01 máy điều hòa hư hỏng;

b. Sửa chữa Trạm Trung Gian Bình Điền:

- Đục trẩy, tô trát lại, sơn cổng sắt, tường rào;

- Đục trẩy, tô trát trần nhà điều khiển;
c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.8 Sửa chữa lớn nhà kho Công ty Điện lực Huế (Nhà kho Ngự Bình cũ) năm 2026:

a. Sửa chữa nhà kho:

· Sửa chữa sân nền, đường nội bộ, đổ bê tông M250 đá 2x4 dày 300mm;

· Phá dỡ xây tường rào cổng chính, cạo sơn tường, cửa cổng sắt, tường rào;

· Thay cửa sắt nhà kho chất thải nguy hại, cửa nhà kho thiết bị;

· Chống thấm tường dãy nhà làm việc, sơn lại mặt trong, ngoài nhà;

· Sửa chữa nền nhà kho chất thải nguy hại;

· Sửa chữa, thay thiết bị phòng vệ sinh phía sau nhà kho trống ngoài trời;

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.9 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Nam Đông năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Đục trẩy tô trát lại các mảng tường bị bong rộp;

- Cạo sơn lại mặt trong và ngoài nhà các phòng làm việc, tầng hầm, chống thấm nhà ĐHSX.

1.10 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ A Lưới năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Cạo sơn mới tường trong và ngoài nhà, các phòng bị bong tróc;

- Đục trẩy tường, thay thiết bị vệ sinh và hệ thống nước thoát tầng 1 và tầng 2;

- Xử lý chống thấm tại những vị trí bị thấm nước.

b. Sửa chữa Trạm Trung Gian Bốt Đỏ:

- Sửa chữa tường gạch bị mục nát;

- Đối với trụ tường: Đục trẩy, tô trát lại;

- Cạo sơn cổng cửa song sắt, sơn tường rào.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.11 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLĐ Phong Điền, Giao dịch Khách hàng năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Cạo sơn lại mặt trong và ngoài nhà ĐHSX, Giao dịch Khách hàng.

b. Sửa chữa Khu vực Nhà làm việc phía sau:

- Sửa chữa, cạo sơn lại tường các phòng Tổ điện kế, phòng nghỉ ca, Tổ QL Kỹ thuật.

c. Sửa chữa Nhà nghỉ ca Phò Trạch:

- Tháo dỡ thay lại xà gồ, mái tôn.
d. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.12 Sửa chữa lớn nhà ĐHSX Đội QLVH Lưới điện Cao thế năm 2026:

a. Sửa chữa sân nền Nhà ĐHSX:

- Sửa chữa phần cổng và tường rào lối vào;

 - Sơn lại mặt trong, ngoài nhà điều hành;

             - Xử lý sàn mái tầng 3, xử lý mái che sảnh tầng 1;

- Sửa chữa chống thấm các phòng vệ sinh, thay thế thiết bị vệ sinh hư hỏng;

- Xử lý chống thấm tầng hầm;

- Sửa chữa hệ thống điện, la phông trần tầng 1.

1.13 Sửa chữa lớn Nhà khách Nguyễn Huệ (Khách sạn Nguyễn Huệ cũ) năm 2026:

a. Sửa chữa Nhà khách Nguyễn Huệ:

- Thay toàn bộ khung rèm, rèm cửa các phòng nghỉ, sảnh lễ tân;

- Thay nệm một số phòng tầng 2 và tầng 4;

- Thay bình nóng lạnh hư hỏng phòng 303, sơn sửa la phông phòng 305;

- Sửa chữa thay thế thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, các phòng từ 401đến 404, 406 đến 412;

- Sơn mặt trong, thay thế cửa chính các phòng từ 401 đến 412;

- Sửa chữa roăn, các bộ cửa nhôm hư hỏng tầng 4.

1.14 Sửa chữa lớn trạm Trung Gian Nam Đông năm 2026:

a. Sửa chữa trạm Trung Gian Nam Đông:

- Sửa chữa nền sân trạm, hàng trào;

- Sửa chữa cửa phòng, sơn lại mặt trong phòng điều khiển.

1.15 Sửa chữa tường rào và nền trạm trong nhà khu vực Bắc Sông Hương năm 2026:

a. Trạm biến áp Hồ Tịnh Tâm 400kVA:

- Sơn lại mặt trong, ngoài, sơn lại cửa trạm, thay khóa. Đục trảy xây lại các mảng tường, bong, tróc mặt trong, ngoài bị hư hỏng;

- Sửa chữa cửa ra vào ngăn lắp tủ RMU;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa.

b. Trạm biến áp Nhật Lệ 400kVA:

- Thay thế mái tôn hiện trạng, thay hệ xà gồ hư hỏng;

- Sửa chữa mặt sân phía trước lối vào trạm;

- Đục trảy xây lại các mảng tường, bong, tróc mặt trong, ngoài bị hư hỏng;

- Sơn mặt trong, ngoài, sửa chữa cửa đi, thay thế ổ khóa;

- Sửa chữa cửa ra vào ngăn lắp tủ RMU;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa.

c. Trạm biến áp Lê Thánh Tôn 1: 400kVA

- Thay thế 02 bộ cửa đi bằng cửa sắt;

- Đục trảy, tô trát lại các khu vực mặt ngoài bị hư hỏng;

- Xây bậc cấp lối vào trạm;

- Sơn lại mặt trong, ngoài trạm biến áp;

- Sửa chữa cửa ra vào ngăn lắp tủ RMU;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa.

d. Trạm biến áp Lê Thánh Tôn 2: 400kVA

- Thay thế 02 bộ cửa đi bằng cửa sắt;

- Đục trảy, tô trát lại các khu vực mặt ngoài bị hư hỏng;

- Xây bậc cấp lối vào trạm;

- Sơn lại mặt ngoài, mặt trong trạm biến áp;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa nếu có;

- Sửa chữa cửa ra vào ngăn lắp tủ RMU;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng.

e. Trạm biến áp Festival 250kVA

- Thay thế mái tôn hiện trạng với diện tích 18,36 m2. Thay thế xà gồ thép hư hỏng;

- Sửa chữa, sơn lại 02 bộ cửa sắt, thay 02 ổ khóa;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa.

f. Trạm biến áp Rạp Hưng Đạo 160kVA

- Thay thế mái tôn, hệ xà gồ hư hỏng;

- Sửa chữa, sơn lại 02 bộ cửa sắt;

- Sửa chữa mương cáp hư hỏng; Tháo gỡ lắp đặt lại các ngăn tủ RMU trên mương cáp tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng.

g. Trạm biến áp Yết Kiêu 400kVA

- Thay thế mái ngói hiện trạng bằng tôn lợp, thay thế hệ xà gồ. Thay khóa, sửa chữa cửa đi;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

h. Trạm biến áp Thánh Gióng 400kVA
 - Thay thế mái ngói hiện trạng bằng tôn lợp, thay thế hệ xà gồ. Thay khóa, sửa chữa cửa đi;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

i. Trạm biến áp Trần Nguyên Đán 630kVA

- Thay thế mái ngói hiện trạng bằng tôn lợp, thay thế hệ xà gồ;

- Thay khóa, sửa chữa cửa đi;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

j. Trạm biến áp Đặng Trần Côn 560kVA
- Sửa chữa phần sân cổng trạm. Sơn cửa, thay khóa;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

k. Trạm biến áp Hiển Nhơn 250kVA

- Thay thế mái ngói hiện trạng bằng ngói liệt (theo hiện trạng), thay thế hệ xà gồ mái;

- Sửa chữa phần nền trạm;

- Sơn mặt ngoài trạm;

- Sơn cửa ra vào;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

l. Trạm biến áp Chương Đức 100kVA
- Thay thế mái ngói hiện trạng bằng ngói sóng, thay thế hệ xà gồ mái;

- Sửa chữa phần nền trạm;

- Sửa chữa sê nô mái;

- Sơn mặt trong, ngoài trạm;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa.

m. Trạm biến áp Tây Lộc 2 400kVA.

- Thay thế mái ngói hiện trạng bằng ngói sóng, thay thế hệ xà gồ mái;

- Sửa chữa phần nền trạm;

- Sửa chữa cửa trạm;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng TBA;

- Thay khung lưới chắn côn trùng;

- Tháo gỡ lắp đặt lại tủ điện, cáp điện trong quá trình sửa chữa.

1.16 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Cầu Hai năm 2026:

a. Sửa chữa tường rào xung quanh trạm:

- Sửa chữa tường rào hiện trạng dài 228m, xây cao 3m (theo quy định tại văn bản số 8771/EVNCPC-ĐT ngày 24/12/2024);

- Bê tông lót móng dùng bê tông M100# đá 4x6;

- Móng, cột, giằng bằng bê tông cốt thép M200# đá 1x2;

- Móng tường xây gạch không nung VXM M75#;

- Tường xây gạch không nung VXM M75 dày 100;

- Trụ, giằng đỉnh tường rào sơn nước ngoại thất, 1 lớp chống thấm gốc kiềm, 2 lớp phủ màu xám nhạt;

- Trụ cổng chính và phía dưới bảng tên trạm ốp gạch giả gỗ kích thước 400x400;

- Tường rào sơn nước ngoại thất, 1 lớp chống thấm gốc kiềm, 2 lớp phủ màu kem nhạt;

- Lắp đặt bảng tên trạm tuân theo đúng quy định về nhận diện thương hiệu sử dụng trong toàn EVNCPC.

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Cầu Hai:

- Vệ sinh bề mặt sê nô mái;

- Xử lý chống thấm các miệng ống thu nước mái.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.17 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Chân Mây năm 2026:

a. Sửa chữa tường rào xung quanh trạm:

- Sửa chữa tường rào hiện trạng dài 228m, xây cao 3m (theo quy định tại văn bản số 8771/EVNCPC-ĐT ngày 24/12/2024);

- Nối thép cột tường rào và cột cổng, đổ bê tông đá 1x2, M200;

- Phá dỡ giằng đỉnh tường bằng BTCT hiện trạng, xây nâng tường chiều cao 1.150m bao gồm cả giằng tường và xây bít các lỗ trống bằng gạch đặc không nung VXM Mác 75. Bề mặt trát VXM Mác 75;

- Cạo bỏ lớp sơn tường trụ cột của phần tường rào hiện trạng giữ lại;

- Sơn lại toàn bộ tường rào cải tạo (sơn không bả matit);

- Đục trảy gạch ốp trụ cổng hiện trạng, ốp lại gạch KT 100x200mm;

- Tháo dỡ cửa cổng hiện trạng bị hư hỏng, lắp đặt lại cửa cổng mới;

- Lắp đặt bảng tên trạm tuân theo đúng quy định về nhận diện thương hiệu sử dụng trong toàn EVNCPC.

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Chân Mây:

- Tháo dỡ 12 bộ cửa đi và 04 bộ cửa sổ hiện trạng bị hư hỏng phụ kiện. Sửa chữa các phụ kiện và lắp đặt lại số lượng cửa như trên;

- Tháo dỡ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, thay mái tôn. Thay các đoạn xà gồ nhịp tường đầu hồi bị han gỉ;

- Xử lý chống thấm tường đầu hồi bằng tôn mạ kẽm;

- Xử lý chống thấm sê nô mái;

- Bơm sika xử lý các vết nứt sàn sê nô.

b. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.18 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Đồng Lâm năm 2026:

a. Sửa chữa tường rào xung quanh trạm:

- Sửa chữa tường rào hiện trạng dài 228m, xây cao 3m (theo quy định tại văn bản số 8771/EVNCPC-ĐT ngày 24/12/2024);

- Nối thép cột tường rào và cột cổng, đổ bê tông đá 1x2, M200;

- Phá dỡ giằng đỉnh tường bằng BTCT hiện trạng, xây nâng tường chiều cao 1.150m bao gồm cả giằng tường và xây bít các lỗ trống bằng gạch đặc không nung VXM Mác 75. Bề mặt trát VXM Mác 75;

- Cạo bỏ lớp sơn tường trụ cột của phần tường rào hiện trạng giữ lại;

- Sơn lại toàn bộ tường rào cải tạo (sơn không bả matit);

- Đục trảy gạch ốp trụ cổng hiện trạng, ốp lại gạch KT 100x200mm;

- Tháo dỡ cửa cổng hiện trạng bị hư hỏng, lắp đặt lại cửa cổng mới;

- Lắp đặt bảng tên trạm tuân theo đúng quy định về nhận diện thương hiệu sử dụng trong toàn EVNCPC.

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Đồng Lâm:

- Sửa chữa thay thế 14 bộ cửa đi hư hỏng. Lắp đặt cửa UPVC, kính 6,38mm;

- Đục trảy toàn bộ mặt trong của tường bao che, chống thấm và trát lại VXM Mác 75;

- Sơn có bả toàn bộ tường trong nhà theo màu chỉ định;

- Lắp đặt ống nhựa PVC thoát nước các máy điều hòa;

- Vệ sinh sê nô mái và họng thu.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.19 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Huế 2 năm 2026:

a. Sửa chữa tường rào xung quanh trạm:

- Sửa chữa tường rào hiện trạng dài 228m, xây cao 3m (theo quy định tại văn bản số 8771/EVNCPC-ĐT ngày 24/12/2024);

- Nối thép cột tường rào và cột cổng, đổ bê tông đá 1x2, M200;

- Phá dỡ giằng đỉnh tường bằng BTCT hiện trạng, xây nâng tường chiều cao 1.150m bao gồm cả giằng tường và xây bít các lỗ trống bằng gạch đặc không nung VXM Mác 75. Bề mặt trát VXM Mác 75;

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Huế 2

- Sơn lại mặt trong nhà điều khiển các khu vực thấm mốc;

- Xử lý chống thấm, các ống thoát nước;

- Sửa chữa đường nội bộ.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.20 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Phú Bài năm 2026:

a. Sửa chữa tường rào xung quanh trạm:

- Sửa chữa tường rào hiện trạng dài 209m, xây cao 3m (theo quy định tại văn bản số 8771/EVNCPC-ĐT ngày 24/12/2024);

- Sửa chữa thay thế cổng chính;

- Sửa chữa sân nền đường nội bộ, bó vĩa đường.

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Phú Bài:

- Sơn lại nhà điều khiển;

- Thay thế mương cáp hư hỏng;

- Thay các bộ cửa sổ, cửa đi hư hỏng;

- Xử lý chống thấm, ống thoát nước.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

1.21 Sửa chữa lớn phần xây dựng TBA 110kV Văn Xá năm 2026:

a. Sửa chữa sân đường nội bộ:

- Sửa chữa sân nền đường nội bộ, bó vĩa đường.

b. Sửa chữa Nhà Điều khiển trạm 110KV Văn Xá:

- Sơn lại nhà điều khiển;

- Thay thế các phần mái tôn hư hỏng;

- Thay các bộ cửa sổ, cửa đi hư hỏng;

- Xử lý chống thấm, ống thoát nước;

- Xử lý chống thấm, ống thoát nước.

c. Thu hồi: Vật tư thiết bị thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Huế.

II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

a) Phạm vi công việc:

* Nội dung:

- Nhiệm vụ thiết kế;

- Lập nhiệm vụ, phương án Khảo sát xây dựng;

- Khảo sát xây dựng công trình (phục vụ lập Thiết kế - Dự toán – Bản vẽ thi công bao gồm cả các công tác khác: các thỏa thuận cần thiết, cắm mốc trung gian, bàn giao tim mốc tại thực địa);

- Lập TKBVTC-DT công trình.
* Yêu cầu chung:

- Khảo sát xây dựng: Báo cáo khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ và phương án khảo sát được phê duyệt; Tuân thủ theo quy định: tại Điều 74, 75 của Luật Xây dựng.

+Tư vấn lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phục vụ lập TKBVTC-DT đáp ứng yêu cầu theo Mục 1 (chậm nhất là sau 10 ngày sau khi Hợp đồng tư vấn có hiệu lực). 

+ Tư vấn thực hiện KSXD, bàn giao tuyến, giao mốc và phục hồi tuyến (nếu cần) theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

+ Sau khi hoàn thành công tác khảo sát xây dựng phục vụ lập TKBVTC-DT, Đơn vị tư vấn tiến hành công tác cắm mốc trung gian toàn bộ và bàn giao vị trí cọc mốc cho Bên A, địa phương và các bên liên quan để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Về lập TKBVTC-DT công trình: theo quy định tại Điều 78, 79, 80 của Luật Xây dựng.

+ Tư vấn Thực hiện giám sát tác giả, có xử lý thiết kế kịp thời khi có yêu cầu.

+ Chủ nhiệm thiết kế hoặc chủ trì thiết kế và chủ trì lập dự toán, cán bộ liên quan tham gia thiết kế phải tham gia họp: thẩm định hoặc kiểm tra hồ sơ thiết kế do chủ đầu tư tổ chức.

+ Việc không cử Chủ nhiệm thiết kế hoặc chủ trì thiết kế và chủ trì lập dự toán, cán bộ liên quan tham gia thiết kế để giải quyết, giải trình các công việc còn vướng mắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc giải trình nhưng không đạt yêu cầu các nội dung đã ghi tại Biên bản thẩm định, kiểm tra hồ sơ dẫn đến chậm trễ tiến độ thì được xem là hồ sơ không đảm bảo chất lượng và tiến độ sẽ tính phạt theo điều khoản hợp đồng về chất lượng và tiến độ.

b) Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Sửa chữa lớn năm 2026
c) Cơ quan thực hiện dự án: 

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế

- Quản lý dự án: Công ty Điện lực Huế

d) Tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

2.1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại trong hợp đồng.

2.2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại phụ lục D “Nhân sự của nhà thầu tư vấn”

2.3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư với tổng thời hạn và theo hình thức được nêu trong phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn”

2.4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng

2.5. Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn.

2.6. Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế

2.7. Bảo vệ, giải trình, hiệu chỉnh các tài liệu, hồ sơ khảo sát, TKBVTC-DT trước cơ quan, hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư

2.8. Tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng

2.9. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ khảo sát, TKBVTC-DT, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

2.10. Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra.

2.11. Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hoàn tất hồ sơ trong thời gian yêu cầu của chủ đầu tư kể từ ngày nhận được hồ sơ đã góp ý của chủ đầu tư và quyết định phê duyệt.

2.12. Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây  dựng theo qui định tại Điều 9 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

2.13. Công tác khảo sát đã bao gồm phần việc cắm mốc trung gian, phục hồi tim mốc, bàn giao tuyến phục vụ thi công công trình, cắm mốc phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, thi công dự án và các yêu cầu khác của chủ đầu tư....

2.14. Cung cấp hồ sơ dữ liệu sản phẩm cho chủ đầu tư với số lượng như sau:

Lần 1: Để kiểm tra góp ý: 02 bộ kèm usb.

Lần 2: Hiệu chỉnh theo quyết định phê duyệt: 06 bộ kèm đĩa USB chứa file dữ liệu và file scan toàn bộ Hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra/Quyết định phê duyệt.

Lưu ý: file dữ liệu sản phẩm đính kèm phải là file sử dụng được (cùng loại với file gốc và có thể chỉnh sửa, in ấn được)

2.15. Nhà thầu phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 01 lần/1 tuần (vào ngày đầu tuần).
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

- 03 ngày ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn.
 III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Các báo cáo phải nộp:

- Nhiệm vụ thiết kế cho từng công trình;

- Nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng cho từng công trình;

- Báo cáo khảo sát xây dựng công trình cho từng công trình;

- Thiết kế dự toán bản vẽ thi công (Thuyết minh + Bản vẽ + Tổng dự toán) cho từng công trình;

- Các tài liệu thảo thuận liên quan, cho từng công trình.

- Các báo cáo phục cho việc thẩm tra, thẩm định, các cuộc họp, trao đổi, cho từng công trình.

- Các đề án, tài liệu hiệu chỉnh thiết kế (nếu có), cho từng công trình.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của CĐT trong quá trình thực hiện dự án cho từng công trình.

2. Tiến độ nộp báo cáo: Theo tiến độ thực hiện nêu trên và các yêu cầu của chủ đầu tư bằng văn bản riêng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

 Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT (Mục 2, Chương III).

1)  Các quy định chung cho Tiêu chuẩn đánh giá (Bảng số 01):

a) Gói thầu tương tự: Là gói thầu đã được nhà thầu tư vấn thực hiện xong toàn bộ, trong đó có các công việc tư vấn có tính chất tương tự với gói thầu đang xét và có các công trình có tính chất, quy mô tương tự công trình đang xét, cụ thể: 

(i) Có bao gồm tất cả các công việc tư vấn lập BCKT-KT/TKBVTC-DT.

(ii) Có các công trình dân dụng cấp IV.

 b) Công trình/dự án tương tự của các nhân sự tư vấn chủ chốt: Là công trình/dự án mà nhân sự đó đã được thực hiện toàn bộ với chức danh tương tự, cụ thể: 

- Chủ nhiệm khảo sát công trình tương tự: Công trình/dự án có lập BCKT-KT ĐTXD/TKBVTC công trình dân dụng cấp IV.

- Chủ nhiệm thiết kế công trình tương tự: Công trình/dự án có lập BCKT-KT ĐTXD/TKBVTC công trình dân dụng cấp IV.
- Chủ trì thiết kế phần xây dựng công trình tương tự: Công trình/dự án có lập BCKT-KT ĐTXD/TKBVTC công trình dân dụng cấp IV.
- Chủ trì thiết kế phần điện công trình tương tự: Công trình/dự án có lập BCKT-KT ĐTXD/TKBVTC công trình dân dụng cấp IV.
- Chủ trì lập tổng dự toán/tổng mức đầu tư dự án có công trình tương tự: Công trình/dự án có lập BCKT-KT ĐTXD/TKBVTC công trình dân dụng cấp IV.
- Chủ nhiệm thiết kế có thể kiêm nhiệm đồng thời cho 01 trong các chức danh sau (nếu đủ điều kiện năng lực): chủ trì thiết kế cho 01 bộ môn.

- Các nhân sự cho các vị trí còn lại: không được kiêm nhiệm.

2)  Các Phụ lục cho Tiêu chuẩn đánh giá (Phụ lục 01 & 02).
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

2. Chủ đầu tư chỉ định Ông Nguyễn Long – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

3. Chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư sẽ thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vị hợp đồng.

4. Giám sát, kiểm tra tư vấn thực hiện hợp đồng.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp cho tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

6. Tổ chức thẩm tra, chủ trì và phối hợp với tư vấn trình duyệt các hồ sơ.

7. Sau khi tư vấn giao nộp các hồ sơ báo cáo các chuyên ngành hiệu chỉnh theo các ý kiến góp ý của chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
PHỤ LỤC 1.BDL:

TÀI LIỆU CHỨNG MINH NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU 

Nhà thầu đính kèm E-HSDT tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm nhà thầu:

	TT
	Nội dung tài liệu
	Năng lực và kinh nghiệm Khảo sát xây dựng
	Năng lực và kinh nghiệm Lập dự án, thiết kế

	1
	Bảng liệt kê cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu theo Mẫu số 4 - Chương IV
	X
	X

	2
	Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
	X
	X

	3
	Các tài liệu chứng minh nhà thầu đã thực hiện các gói thầu có tính chất tương tự:
	
	

	3.1
	Hợp đồng dịch vụ tư vấn
	X
	X

	3.2
	Quyết định phê duyệt
	
	X

	3.3
	Biên bản nghiệm thu sản phẩm tư vấn
	X
	X

	3.4
	Thông tin về hóa đơn, thanh toán theo quy định của pháp luật
	X
	X


PHỤ LỤC 2.BDL:

TÀI LIỆU CHỨNG MINH NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA 

NHÂN SỰ THAM GIA THỰC HIỆN GÓI THẦU 

Nhà thầu đính kèm E-HSDT tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhân sự tham gia thực hiện gói thầu:
- Đối với Chủ nhiệm khảo sát địa hình, Chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình, Chủ nhiệm lập dự án/Chủ nhiệm thiết kế:

	TT
	Nội dung 

tài liệu
	Chủ nhiệm 

khảo sát xây dựng
	Chủ nhiệm 

dự án/Chủ nhiệm thiết kế

	I
	Năng lực 
	
	

	1
	Lý lịch chuyên gia theo mẫu số 7
	X
	X

	2
	Chứng chỉ hành nghề
	X
	X

	3
	Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê chuyên gia
	X
	X

	II
	Kinh nghiệm
	
	

	
	Công trình mà nhân sự đã thực hiện:
	
	

	1
	Hợp đồng dịch vụ tư vấn
	X
	X

	2
	Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế (Bên mời thầu yêu cầu theo nội dung công việc của gói thầu)
	X
	X

	3
	Biên bản nghiệm thu hoặc hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hoặc xác nhận của chủ đầu tư chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện với chức danh tương ứng, đã hoàn thành sản phẩm tư vấn và đã được phê duyệt.

Trường hợp nhân sự trong hợp đồng khác so với nhân sự trong nghiệm thu công việc hoàn thành/Biên bản thanh lý hoặc xác nhận của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải cung cấp văn bảng xác nhận của Chủ đầu tư chấp nhận thay đổi nhân sự trong quá trình thực hiện hợp đồng.
	X
	X


- Đối với Chủ trì thiết kế phần điện, Chủ trì thiết kế phần xây dựng, Chủ trì lập TMĐT/Chủ trì lập DT: 

	TT
	Nội dung tài liệu
	Chủ trì thiết kế phần điện
	Chủ trì thiết kế phần xây dựng
	Chủ trì lập TMĐT/

Chủ trì lập DT

	I
	Năng lực 
	
	
	

	1
	Lý lịch chuyên gia theo mẫu số 7
	X
	X
	X

	2
	Chứng chỉ hành nghề
	X
	X
	X

	3
	Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê chuyên gia
	X
	X
	X

	II
	Kinh nghiệm
	
	
	

	
	Công trình mà nhân sự đã thực hiện:
	
	
	

	1
	Hợp đồng dịch vụ tư vấn
	X
	X
	X

	2
	Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế (Bên mời thầu yêu cầu theo nội dung công việc của gói thầu)
	X
	X
	X

	3
	Biên bản nghiệm thu hoặc hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hoặc xác nhận của chủ đầu tư chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện với chức danh tương ứng, đã hoàn thành sản phẩm tư vấn và đã được phê duyệt.

Trường hợp nhân sự trong hợp đồng khác so với nhân sự trong nghiệm thu công việc hoàn thành/Biên bản thanh lý hoặc xác nhận của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải cung cấp văn bảng xác nhận của Chủ đầu tư chấp nhận thay đổi nhân sự trong quá trình thực hiện hợp đồng.
	X
	X
	X


Hướng dẫn về công trình tương tự của nhà thầu, nhân sự:

1. Đối với một vị trí nhân sự chủ chốt, E-HSDT chào thừa hoặc thiếu số lượng theo yêu cầu của E-HSMT thì không đáp ứng về kỹ thuật.
2. X: Các chức danh nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh trong E-HSDT.

3. Tài liệu chứng minh phải là scan bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực.

4. Gói thầu nhà thầu đã thực hiện có tính chất tương tự với gói thầu đang xét là gói thầu tương tự về nội dung công việc và tính chất công trình, cụ thể:

a. Tương tự về nội dung công việc:

- Gói thầu đang xét gồm: Khảo sát, lập BCNCKT - TKKT/TKBVTC-DT thì gói thầu tương tự đã thực hiện phải bao gồm các công việc khảo sát, lập BCNCKT - TKKT/TKBVTC-DT hoặc khảo sát, lập BCKT-KT.

- Gói thầu đang xét gồm: Khảo sát, lập BCNCKT hoặc khảo sát, lập TKKT/TKBVTC-DT hoặc khảo sát, lập BCKTKT thì gói thầu tương tự đã thực hiện  phải bao gồm các công việc khảo sát, lập BCNCKT hoặc khảo sát, lập TKKT/TKBVTC-DT hoặc khảo sát, lập BCKT-KT.

b. Tương tự về tính chất công trình:

- Gói thầu đang xét là công trình xây dựng dân dụng cấp IV, thì công trình tương tự là công trình xây dựng cấp IV trở lên.

 5. Công trình tương tự mà nhân sự đã thực hiện: Là công trình có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, cụ thể:

- Chủ nhiệm lập thiết kế có thể kiêm nhiệm đồng thời cho 01 trong các chức danh sau (nếu đủ điều kiện năng lực): Chủ nhiệm thiết kế phần điện; Chủ nhiệm thiết kế phần xây dựng; hoặc chủ trì thiết kế cho 01 bộ môn.

- Chủ trì lập tổng mức đầu tư có thể kiêm nhiệm chủ trì lập TDT/DT.

- Các nhân sự cho các vị trí còn lại: không được kiêm nhiệm.


