Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
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	Đạt
	Không đạt

	1
	Hiểu rõ mục đích gói thầu
	Hiểu rõ và trình bày chi tiết về từng vấn đề.
	Không trình bày hiểu biết về gói thầu hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản.

	2
	Kế hoạch triển khai
	Có đưa ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ phù hợp với tiến độ theo kịch bản được duyệt.
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai không hợp lý, tiến độ không đáp ứng theo kịch bản được duyệt.

	4
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ
	- Có chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Nghị Định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Giấy chứng nhận có hiệu lực tối thiểu đến ngày 15/12/2026
- Có Chứng nhận Vilas trên các  nền mẫu bao gồm nền mẫu khí thải, nước thải, nước mặt, không khí phù hợp với phạm vi cung cấp của gói thầu.
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.

	5
	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	- Thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 305 ngày nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2026.
- Có thuyết minh kế hoạch triển khai gói thầu một cách chi tiết, khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian cho bước triển khai.
	- Thời gian thực hiện hợp đồng > 305 ngày hoặc hoàn thành sau ngày 31/12/2026.
- Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không chi tiết hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai không hợp lý, khả thi.
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