

Số: 62/BCTĐ-KQLCNT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn

Kính gửi: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia số 31/BCĐG-SQN ngày 19/3/2026 của Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN của Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023
- Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu;
- Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu;
- Nghị định số 214/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 24/8/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu;
- Căn cứ các Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã Hải Sơn về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTCU ngày 30/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCU ngày 05/03/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn.
- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTCU ngày 11/03/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 31/BCĐG-SQN ngày 19/3/2026 của Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN;

2. Khái quát về dự án, gói thầu:

a) Dự án: Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn;

b) Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn .

c) Địa điểm thực hiện: Xã Hải Sơn , tỉnh Quảng Ninh.

d) Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 Xây lắp công trình;

- Giá gói thầu:

+ Theo KHLCNT: 7.478200.000 đồng.

+ Theo dự toán gói thầu được duyệt: 7.173.108.000 đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Hình thức, phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không

3. Tóm tắt thời gian thực hiện gói thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tổ chức, thực hiện	Số, ký hiệu và ngày tháng
1	Thông báo mời thầu	Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	IB2600079079-00
2	Phát hành E-HSMT	Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Thời điểm đăng tải: Ngày 11/03/2026 09:38
3	Đóng thầu	Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Ngày 18/03/2026 09:00
4	Mở thầu	Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Ngày 18/03/2026 09:49
5	Đánh giá E-HSDT	Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN	Báo cáo đánh giá E-HSDT số 31/BCĐG-SQN ngày 19/3/2026

4. Tổ chức thẩm định

a) Đơn vị thẩm định :

- Đơn vị thẩm định là: Công ty cổ phần An Hiệp Phát.

- Thành viên tổ thẩm định:

+ Ông: Vũ Hữu Đoàn

Chức vụ: Tổ trưởng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C.01.29.15999 do Cục quản lý đấu thầu cấp tại Hà Nội.

+ Ông: Bùi Ngọc Tuyên

Chức vụ: Tổ viên

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C02.07.1638 do Cục quản lý đấu thầu cấp tại Hà Nội.

b) Cách thức làm việc

Các thành viên trong tổ thẩm định làm việc theo nhóm, các nội dung thẩm định đều được thông qua tất cả các thành viên xem xét và đi đến thống nhất kết luận. Trong trường hợp trong tổ thẩm định có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt so với các thành viên còn lại, tổ thẩm định sẽ yêu cầu thành viên đó thẩm định lại, nếu thành viên đó vẫn giữ nguyên ý kiến và kết quả của mình thì trong trường hợp đó sẽ được Tổ

trưởng thẩm định xem xét quyết định đồng thời bảo lưu ý kiến của các thành viên đó và tiếp tục thẩm định các nội dung tiếp theo.

- Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ hành nghề đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự toán	x	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	x	
3	Quyết định phê duyệt E-HSMT	x	
4	Quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT	x	
5	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng thuê đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	x	
6	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	x	
7	Biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng	x	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Tổ thẩm định thấy Đơn vị được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu đã căn cứ và nghiêm túc thực hiện theo các văn bản pháp lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

* Những lưu ý cần thiết: Không

2. Quá trình tổ chức thực hiện.

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	PL2600029256 - 00	x	
2	Thông báo mời thầu	IB2600079079 - 01; thời điểm đăng tải: 11/03/2026 09:38	x	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	-Thời điểm phát hành HSMT: 11/03/2026 09:38- Số ngày chuẩn bị HSDT: 13 ngày	x	
4	Thời điểm đóng thầu	- Thời điểm đóng thầu: 18/03/2026 09:00	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
5	Mở thầu	- Thời điểm mở thầu: 18/03/2026 09:49	x	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Tổng số ngày đánh giá: 02 ngày	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02 tổ thẩm định thấy đơn vị được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu đã nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định hiện hành.

* Những lưu ý cần thiết: Không

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ Thẩm định có ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu như sau:

- Kết quả đánh giá:

+ Nhà thầu đáp ứng: Không có

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại HDT Hạ Long

- Bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (không đủ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu)

- Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Trên cơ sở kết quả thẩm định các nội dung nêu trên, Tổ thẩm định xét thấy việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chuyên gia về cơ bản đã căn cứ và nghiêm túc thực hiện theo các văn bản pháp lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; đã thể hiện được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và thống nhất với các nội dung đề nghị của bên mời thầu.

2- Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường Thác Mơ, xã Hải Sơn với nội dung như sau:

Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

1. Vũ Hữu Đoàn.....

2. Bùi Ngọc Tuyên.....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị có liên quan khác;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Bình

Phụ lục
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

tình hình thực hiện đấu thầu;

- Căn cứ các Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã Hải Sơn về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTCU ngày 30/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCU ngày 05/03/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn.

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTCU ngày 11/03/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn về việc Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 03 Xây lắp công trình Nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chấn, Thán Phún Xã, xã Hải Sơn.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 31/BCĐG-SQN ngày 19/3/2026 của Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN;

- Các tài liệu, hồ sơ khác liên quan...