







[bookmark: PHẦN_2._ĐIỀU_KHOẢN_THAM_CHIẾU][bookmark: CHƯƠNG_V._ĐIỀU_KHOẢN_THAM_CHIẾU]gia;

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.
I.1.1. Mục tiêu
· Truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc lên lưới điện Quốc

· Cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất truyền tải lưới điện khu vực.
· Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận
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hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
I.1.2. Địa điểm xây dựng
Dự án “Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ ” với đường dây mạch kép 220kV, chiều dài khoảng 50km đi trên địa bàn các xã Bum Nưa, xã Hua Bum, xã Pa Tần, xã Hồng Thu, xã Sìn Hồ. Mở rộng trạm 220kV Mường Tè đặt tại gần khu vực suối Huổi Pú, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.
I.1.3. [bookmark: I.1.3._Quy_mô_và_đặc_điểm_chủ_yếu_dự_án]Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án
Phần đường dây 2 mạch 220kV Mường Tè - Sìn Hồ:
· Cấp điện áp : 220kV;
· Số mạch	: 02 mạch;
· Điểm đầu	: Pooctich 220kV Mường Tè;
· Điểm cuối	: Pooctich 220kV Sìn Hồ;
· Chiều dài tuyến	: khoảng 50km;
· Dây dẫn điện	: 2xACSR330/43;
· Dây chống sét	: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;
· Cách điện	: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột	: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;
· Móng	: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ
Mở rộng trạm 220kV Mường Tè
Trạm biến áp 220kV Mường Tè hiện có được xây dựng tại đặt trên trên khu vực ruộng lúa bậc thang cạnh suối Huổi Pú, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.
Để đấu nối với đường dây 220kV đi Sìn Hồ, trong dự án sẽ thực hiện mở rộng đất ra ngoài hàng rào trạm biến áp hiện có để lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn đường dây đi Sìn Hồ và hoàn trả 01 ngăn MBA AT3 hiện đang triển khai xây dựng trong một đề án khác. Diện tích mở rộng trạm khoảng 0.5ha.
Quy mô mở rộng trạm như sau:

[bookmark: Phần_điện:]Phần điện:
· Phía 220kV trạm biến áp 220kV Mường Tè hiện đang vận hành theo sơ đồ 02 thanh cái có máy cắt liên lạc, bao gồm:
· 02 ngăn lộ MBA 220kV
· 02 ngăn lộ đi TBA 500kV Lai Châu.
· 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Pắc Ma (đang được triển khai xây dựng trong dự án đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè)
· 01 ngăn MBA AT3-220kV (đang được triển khai xây dựng trong dự án Lắp máy 3 TBA 220kV Mường Tè).
· 01 ngăn liên lạc thanh cái.
· Trong dự án này sẽ thực hiện kéo dài thanh cái 220kV để lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây đi TBA 220kV Sìn Hồ và hoàn trả 01 ngăn lộ MBA AT3 do khu vực ngăn lộ đi AT3 sẽ được tháo dỡ để lắp đặt ngăn lộ đường dây đi Sìn Hồ. Phía 220kV trạm sau khi mở rộng vận hành theo sơ đồ hai thanh cái có máy cắt liên lạc.
· Lắp đặt bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo đếm điện năng cho các ngăn lộ lắp mới, bao gồm :
+ Thiết bị (Switch, phụ kiện…) phục vụ việc kết nối với hệ thống điều khiển máy tính hiện có.
+ Thiết bị điều khiển và bảo vệ cho 02 ngăn đường dây 220kV.
+ Thiết bị điều bảo vệ cho thanh cái 220kV.
+ Hệ thống định vị sự cố cho các đường dây 220kV.
+ Cáp hạ áp, cáp quang phục vụ đấu nối và phụ kiện.
+ Các dịch vụ đi kèm như: Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, khai báo cấu hình, thử nghiệm, hướng dẫn vận hành,… cho các hệ thống thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA, ghi sự cố, định vị sự cố và đo đếm điện năng bố sung.
· Tổ chức tuyến thông tin quang trên cáp quang OPGW trên đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ phục vụ các yêu cầu truyền các kênh thông tin của dự án: Kênh cho SCADA, kênh cho rơ le bảo vệ, kênh cho đo đếm điện năng, kênh cho định vị sự cố…
· Lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét và chiếu sáng bổ sung cho các ngăn lộ lắp mới.
[bookmark: Phần_xây_dựng]Phần xây dựng
· Thực hiện công tác san nền, tường chắn và mái taluy, hàng rào trạm cho khu vực mở rộng.
· Thực hiện công tác xây dựng ngoài trời bao gồm hệ thống cột xà thép, trụ đỡ, móng trụ đỡ thiết bị, mương cáp ngoài trời…cho các ngăn lộ lắp mới.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát khảo sát xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 84/QĐ-EVNNPT ngày 13/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:
· Tên dự án: Đường dây 220 kV Mường Tè - Sìn Hồ.
· Tên gói thầu: Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát khảo sát xây dựng”.
· Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
· Thời gian thực hiện: 210 ngày.
· Loại hợp đồng: trọn gói
· Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:
Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát khảo sát xây dựng” dự án Đường dây 220 kV Mường Tè - Sìn Hồ.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:
II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):
II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
· Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;
· Giám sát khảo sát xây dựng.
II.1.2. Nguồn vốn: vốn EVNNPT.
II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).
III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 2466/QĐ-EVNNPT ngày 16/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát của Dự án; Quyết định số 512/QĐ-NPMB ngày 16/1/2026

về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1, 2 dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ.

II.2.1. [bookmark: II.2.1._Nhiệm_vụ_tư_vấn_thẩm_tra:]Nhiệm vụ tư vấn thẩm tra:
Sau khi nhận được hồ sơ BCNCKT đầy đủ, đơn vị TVTT thẩm tra các nội dung của công tác thẩm tra BCNCKT ĐTXD được thực hiện theo quy định tại Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật 62/2020/QH14) đối với thẩm định dự án, cụ thể như sau:
a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;
b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;
đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
n) các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

II.2.2. [bookmark: II.2.2._Giám_sát_khảo_sát]Giám sát khảo sát
1. Phạm vi công việc:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát phục vụ lập hồ sơ Chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:

[bookmark: Quá_trình_giám_sát_tuân_thủ_theo_quy_địn]Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025.
[bookmark: Các_nội_dung_giám_sát_bao_gồm_nhưng_khôn]Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:
· [bookmark: -_Kiểm_tra_năng_lực_thực_tế_của_nhà_thầu]Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.
· [bookmark: -_Theo_dõi,_kiểm_tra_việc_thực_hiện_khảo]Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

III. [bookmark: III._Yêu_cầu_về_định_dạng_và_việc_cấp_tà]Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
· Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
· Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện gói thầu là 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:
· Công tác thẩm tra BCNCKT: Giao nộp báo cáo thẩm tra trong vòng 30 ngày hoặc theo yêu cầu của bên A.

· Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.
· Công tác giám sát khảo sát: theo tiến độ của nhà thầu khảo sát, tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.








thời.
VII. 
Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
· Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:
· Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của

Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.
