
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

E-ĐKC 19.1 Chủ đầu tư có thể chấm dứt Hợp đồng, sau 07 ngày kể từ ngày 
gửi văn bản kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ 
được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 
a. Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng trong 
hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS trong thời gian 
gia hạn quy định mà Chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ 
ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó. 
b. Nhà thầu không có lý do chính đáng về việc vi phạm thời 
gian thực hiện hợp đồng quá 15 ngày theo tiến độ thực hiện 
Hợp đồng hoặc 10 ngày liên tục không thực hiện công việc 
theo Hợp đồng. 
c. Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của 
Chủ đầu tư. 
d. Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài 
sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh 
dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ 
quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành 
động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có 
ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này. 
e. Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã 
đạt được thông qua trọng tài phân xử. 
f. Nhà thầu cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự 
thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ 
đầu tư. 
g. Nhà thầu không bố trí nhân sự đến làm việc tại Trụ sở của 
Chủ đầu tư đúng theo số lượng, vị trí và thời gian làm việc 
trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng bản vẽ 
thiết kế sau 03 ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Chủ 
đầu tư. 
h. Trường hợp bất khả kháng quy định. 

 


