
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

A. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên gói thầu: Gói thầu 16.TB2.26: Sửa chữa, xử lý chống sạt lở, chống xâm lấn móng 

cột các vị trí đường dây 220, 500kV địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026. 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Địa điểm thực hiện: vị trí 68 đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan (thuộc 

địa xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La); vị trí 237, 239 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối Sập 

2A (thuộc địa xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) 

. 

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 

6. Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ 

các nội dung công việc thi công Sửa chữa, xử lý chống sạt lở, chống xâm lấn móng cột các 

vị trí đường dây 220, 500kV địa bàn tỉnh Sơn La. Nội dung công việc chính của gói thầu 

như sau: 

6.1.  Hiện trạng: 

* Vị trí 68 đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan: 

Vị trí 68 (số thiết kế 69) do mưa lớn kéo dài phần đất taluy dương của cột phía trụ 1-

4 sạt xuống móng cột với chiều rộng khoảng (12-15m), chiều cao khoảng (10-12m), chiều 

sâu sạt lở (1,5-2m), phần đất sạt xuống móng khoảng 150m3. Phần tường chắn đất bị nứt vỡ, 

vùi lấp. 

Vì vậy việc sửa chữa, xử lý sạt lở móng cột vị trí 68 đường dây 500kV Sơn La - Hòa 

Bình - Nho Quan là cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn trước mùa mưa bão năm 2026 và 

các năm tiếp theo. 

* Vị trí 237 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối Sập 2A: 

Vị trí 237 (số thiết kế 234 thuộc công trình ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn La) do móng 

cột thiết kế nằm ở ruộng lúa nên đất đắp móng hàng năm bị xâm lấn do hoạt động canh tác 

cày cuốc của người dân địa phương, phần đất móng thường xuyên bị xâm lấn sát vào trụ bê 

tông, các sợi tiếp địa thường xuyên bị hở do hoạt động xâm lấn đất móng cột gây mất an 

toàn cho vị trí cột. Khoảng cách từ tim trụ 1,2,3,4 tới mép đất đắp móng qua quá trình vận 

hành bị xâm lấn = 0,55m, khoảng cách từ mặt ruộng đến mặt móng = 0,5m. 

Vì vậy việc sửa chữa chống xâm lấn móng cột vị trí 237 đường dây 220kV Việt Trì 

- TĐ Suối Sập 2A là cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn trước mùa mưa bão năm 2026 

và các năm tiếp theo. 

* Vị trí 239 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối Sập 2A: 

Vị trí 239 (số thiết kế 234b thuộc công trình ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn La) do móng 

cột thiết kế nằm ở ruộng lúa nên đất đắp móng hàng năm bị xâm lấn do hoạt động canh tác 

cày cuốc của người dân địa phương, phần đất móng thường xuyên bị xâm lấn sát vào trụ bê 

tông, các sợi tiếp địa thường xuyên bị hở do hoạt động xâm lấn đất móng cột gây mất an 

toàn cho vị trí cột. Phía trụ 2-3 và 3-4 do người dân cày bừa nên bùn đất từ ruộng bị tràn lên 

mặt móng lấp bản đế móng có nguy cơ han rỉ bản đế và bulong neo gây mất an toàn cho cột. 

Phía trụ 1-2 và 1-4 khoảng cách mặt ruộng tới mặt móng = 1m; phía trụ 2-3 và 3-4 khoảng 

cách mặt ruộng tới mặt móng = 0,2m. 

Vì vậy việc sửa chữa chống xâm lấn móng cột vị trí 239 đường dây 220kV Việt Trì 

- TĐ Suối Sập 2A là cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn trước mùa mưa bão năm 2026 

và các năm tiếp theo. 

6.2. Giải pháp kỹ thuật:  

* Vị trí 68 đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan: 



- Đổ bê tông mái kè taluy dương dày 100mm có bố trí các lỗ thoát nước; mái kè được 

bổ sung hệ khung dầm tăng cường bằng bê tông cốt thép, mái được gia cố bằng lưới thép. 

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước trên taluy dương chạy dọc theo mái kè xây 

dựng mới để phân tản dòng nước mưa xói xuống móng cột. 

- Xây lại mương thoát nước mặt móng dưới chân kè taluy dương mới xây. 

- Đổ bê tông mặt toàn bộ diện tích mặt móng để tránh hiện tượng thẩm thấu nước 

mưa vào phần đất. 

* Vị trí 237 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối Sập 2A: 

- Đào móng tường bao bằng thủ công 

- Xây móng tường bao bằng đá hộc VXM M75# 

- Lấp đất xung quanh thành tường bao móng cột bằng thủ công, đất lấp được lấy từ 

đất đào móng 

- Vận chuyển đất thừa ra khỏi lòng móng bằng thủ công, vận chuyển tiếp bằng xe ô 

tô tự đổ cách 5km 

* Vị trí 239 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối Sập 2A: 

- Đào móng tường bao bằng thủ công 

- Xây móng tường bao bằng đá hộc VXM M75# 

- Lấp đất xung quanh thành tường bao móng cột bằng thủ công, đất lấp được lấy từ 

đất đào móng 

- Vận chuyển đất thừa ra khỏi lòng móng bằng thủ công, vận chuyển tiếp bằng xe ô 

tô tự đổ cách 5km. 

B. Phạm vi công việc chính của gói thầu:  

Nội dung công việc chính của gói thầu này được thể hiện như sau: (Phần này mô tả 

nội dung công việc được đọc hiểu cùng các nội dung được nêu tại Mẫu số 01A. trong E-

HSMT này) 

TT Nội dung công việc 
Khối 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

1 

Hạng mục:  Sửa chữa, xử lý sạt lở móng cột vị trí 

68 đường dây 500kV Sơn La - Hoà Bình - Nho 

Quan 

  

 

1.1 Kè mái    

1.1.1 San gạt taluy bằng thủ công, đất cấp III 180, m³  

1.1.2 Phá dỡ kè đá hộc hiện trạng bị hỏng bằng thủ công 54,78 m³  

1.1.3 Phá dỡ xà dầm, giằng bê tông cốt thép bằng thủ công 2, m³  

1.1.4 
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông kè mái, 

đá 1x2, mác 200, PCB30 
53,624 m³ 

 

1.1.5 
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép mặt 

kè, đường kính cốt thép <= 10mm 
1,5926 tấn 

 

1.1.6 Ống thoát nước D60 0,072 100m  

1.1.7 Xếp đá khan không chít mạch 6,72 m³  

1.1.8 Bạt lót đổ bê tông 9,8005 100m²  

1.1.9 Bi tum chèn khe nhiệt  2,71 m²  

1.2 Dầm + giằng    

1.2.1 Đào đất dầm chân kè bằng thủ công, đất cấp III 14,4 m³  

1.2.2 
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm 

đá 1x2, mác 200, PCB30 
30,518 m³ 

 

1.2.3 
Gia công, lắp dựng cốt thép dầm, đường kính 

≤10mm 
0,4711 tấn 

 

1.2.4 
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, 

đường kính cốt thép <= 18mm 
1,92777 tấn 

 



TT Nội dung công việc 
Khối 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

1.2.5 Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm 1,76944 100m²  

1.3 Rãnh thoát nước      

1.3.1 
Đào rãnh thoát nước đỉnh taluy bằng thủ công, đất 

cấp III 
31,5 m³ 

 

1.3.2 Phá dỡ rãnh thoát nước cũ  8,4 m³  

1.3.3 
Xây đá hộc, xây rãnh thoát nước, vữa XM PCB30, 

cát vàng, mác 75 
39,9 m³ 

 

1.3.4 
Láng rãnh thoát nước, dày 2cm, vữa XM PCB30 

mác 100 
94 m² 

 

1.3.5 Xếp đá khan không chít mạch 2,8 m³  

1.3.6 
Vận chuyển phế thải ra khỏi móng cột, đảm bảo vệ 

sinh môi trường 
60,418 m³ 

 

2 

Hạng mục: Sửa chữa chống xâm lấn móng cột vị 

trí 237, 239 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối 

Sập 2A 

  

 

2.1 
Vị trí 237 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối 

Sập 2A 
    

 

2.1.1 
Đào móng  tường bao (đất cấp 3) 

KT: [(10,92x2+12,32x2)x0,7x0,7]m 
22,77 m³ 

 

2.1.2 
Đổ bê tông lót đáy móng M100# bằng đá dăm 1x2  

KT: [(10,92x2+12,32x2)x0,7x0,1]m 
3,25 m³ 

 

2.1.3 

Xây móng tường bao bằng đá hộc vữa xi măng cát 

mác 75#  

KT: [(10,92x2+12,32x2)x0,7x0,6]m 

19,52 m³ 

 

2.1.4 
Xây tường bao bằng đá hộc vữa xi măng cát mác 75#  

KT: [(11,32+12,32)x2x0,5x0,5]m 
11,82 m³ 

 

2.1.5 

Lấp đất bổ sung chân tường bao bằng thủ công (đất 

cấp 3)  

KT: [(9,02x2+11,32x2)x(0,65+1,15)x0,5/2]m 

18,306 m³ 

 

2.1.6 
Vận chuyển đất thừa ra khỏi móng cột, đảm bảo vệ 

sinh môi trường 
4,464 m³ 

 

2.2 
Vị trí 239 đường dây 220kV Việt Trì - TĐ Suối 

Sập 2A 
    

 

2.2.1 

Đào móng  tường bao (đất cấp 3) 

KT: [(11,19+10,49)x0,6x0,7]m+[(3+3)x0,7x1,4]m 

+ [(7,49+6,79)x0,7x0,5]m 

19,98 m³ 

 

2.2.2 

Đổ bê tông lót đáy móng M100# bằng đá dăm 1x2  

KT: [(11,19+10,49)x0,7x0,1]m + [(3+3)x0,7x0,1]m 

+  [(7,49+6,79)x0,5x0,1]m 

2,65 m³ 

 

2.2.3 

Xây móng tường bao bằng đá hộc vữa xi măng cát 

mác 75#  

KT: [(11,19+10,49)x0,7x0,5]m + [(3+3)x0,7x0,5]m 

+  [(7,49+6,79)x0,7x0,4]m 

13,6 m³ 

 

2.2.4 

Xây tường bao bằng đá hộc vữa xi măng cát mác 75#  

KT: [(11,19+10,49)x0,5x1]m + 

[(3,7+3,7)x0,5x0,3]m +  [(7,49+6,99)x0,5x0,5]m 

16,51 m³ 

 



TT Nội dung công việc 
Khối 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

2.2.5 

Lấp đất bổ sung chân tường bao bằng thủ công (đất 

cấp 3)  

KT: 

[(10,19+9,49)(0,2+0,7)x1x1/2)]m + 

[(3+3)x(1x0,2+0,8x0,2)]m + 

[(6,49+5,79)x0,2x1)]m 

13,47 m³ 

 

2.2.6 
Vận chuyển đất thừa ra khỏi móng cột, đảm bảo vệ 

sinh môi trường 
6,51 m³ 

 

 

* Lưu ý: 

- Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm hoặc được hiểu là đã bao gồm những nội 

dung công việc phục vụ công tác thi công như:  

+ Dụng cụ thi công;  

+ Khối lượng phụ trợ thi công; 

+ Vận chuyển vật tư, vật liệu, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thi công;  

+ Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), chi phí 

bồi thường cây cối hoa mầu trên đất mượn thi công (Cây tạp, tre nứa, hoa màu…), mặt bằng 

tập kết vật liệu, mặt bằng mượn phục vụ thi công; 

+ Kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi 

công của Nhà thầu (điện, nước, nhiên liệu…) mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh 

thêm; 

+ Vận chuyển đổ thải, dọn dẹp, vệ sinh, hoàn thiện hoặc hoàn trả mặt bằng sau thi 

công; 

+ Các công việc khác theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản 

vẽ thiết kế để có phương án dự thầu, tính toán vật tư, vật liệu phục vụ thi công đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế. 

- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 01A (nếu có): 

Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và 

được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn 

bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu. 

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên 

không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào 

thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng 

được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%). 

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT 

và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%. 

- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà 

thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà 

nước 

C. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ hồ sơ thiết kế 

và chỉ dẫn kỹ thuật, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan 

a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng 

TCVN 2682: 2020 Xi măng Pooc lăng 

TCVN 6260: 2020 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp 

TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật  

TCVN 4506 : 2012 Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật 



TCVN 5709: 2009 Thép các bon cán nóng dùng trong XD. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 

1651-1:2018 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn 

TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn 

b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng 

TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - các khái niệm cơ bản - 

thuật ngữ và định nghĩa. 

959/QĐ-EVN Quy trình an toàn điện 

c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu 

TCVN 9361: 2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu  

TCVN 4085: 2011 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.  

TCVN 4447: 2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 9377:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453: 1995 Kết cấu BT và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm 

thu 

TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu 

e. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công 

TCVN 4087: 2012  Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung  

TCVN 6052:1995   Dàn giáo thép 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình 

- Điều kiện thi công : Tại khu vực móng cột vị trí 68 đường dây 500kV Sơn La - Hòa 

Bình - Nho Quan (thuộc địa xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La); vị trí 237, 239 đường dây 220kV 

Việt Trì - TĐ Suối Sập 2A (thuộc địa xã Phù Yên, tỉnh Sơn La). 

2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công 

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ khảo sát - thiết kế, nắm vững 

yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các 

hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công 

tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế. 

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết 

cấu,…nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương 

án giải quyết. 

a. Công tác chuẩn bị 

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau: 

- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt. 

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận 

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật 

tự, an ninh trong thời gian thi công. 

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, 

an ninh trong và ngoài công trường. 

- Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn 

vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải 

được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm. 

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an 

toàn lao động. 

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ. 

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư. 

b. Vệ sinh môi trường: 

- Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không 

làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh 

- Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp 

hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng 



xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có 

phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại 

chất thải lỏng và chất thải rắn. 

c. Bố trí tổng mặt bằng thi công: 

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài 

công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang 

thi công. 

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công phù 

hợp với đặc điểm hiện trạng và giải pháp thiết kế. 

- Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải khảo sát hiện trường, làm việc với các cơ 

quan chức năng để bố trí điểm tập kết vật liệu cũng như tập kết phế thải, đảm bảo không làm 

ảnh hưởng an toàn vận hành đường dây. 

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà thầu phải bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng 

vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh. 

+ Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các đường giao thông phục vụ quá 

trình thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục hoàn trả lại theo hiện trạng ban 

đầu. 

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm, sau 

khi kết thúc công trình. 

2.2. Tổ chức công trường 

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường. 

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, 

quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực: 

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu: 

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ 

chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định 

kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám 

định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công. 

- Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng 

b. Chuẩn bị về nhân lực: 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có 

ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt. 

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ 

làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn 

giám sát. 

c. Chuẩn bị về thiết bị: 

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển 

- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, báo cáo khảo sát, nhà thầu tự lựa chủng loại và số lượng máy 

móc phương tiện phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu của thiết kế và phù hợp với điều kiện 

hiện trạng, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây. Số lượng máy móc, 

phương tiện đảm bảo tiến độ được lập có tính đến dự phòng trong quá trình thi công. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn 

lao động, vệ sinh môi trường. 

2.4. Thời gian và tiến độ. 

a. Khởi công và hoàn thành: 

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng. 

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn 

quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và 

phải được chủ đầu tư chấp nhận. 

b. Thời gian làm việc: Được quy định theo hợp đồng 



c. Tiến độ thi công 

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện: 

+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang 

+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc 

công việc) 

3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 

3.1. Quy định chung: 

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất 

phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp 

luật cho các loại vật liệu, vật tư: Sắt thép, xi măng, cát, đá, bê tông, ống nhựa PVC, (Catalog, 

chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kết quả thí nghiệm,…) đáp ứng yêu cầu 

của hồ sơ thiết kế. 

- Chủng loại và số lượng máy móc phương tiện phục vụ thi công (đào đất, phá dỡ, thi 

công BTCT toàn khối,..) phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, báo cáo khảo sát và phù hợp 

với đặc điểm hiện trạng thi công. Thiết bị thi công phải được kiểm định đầy đủ theo quy 

định và tuân thủ theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý 

chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định. 

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất 

và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê 

duyệt, chấp thuận; 

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính: 

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này. 

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam. 

- Trước khi thiết bị tập kết về công trường chuẩn bị thi công nhà thầu phải trình Chủ đầu 

tư và Tư vấn giám sát đầy đủ các tài liệu sau: 

+ Danh sách thiết bị, máy thi công đưa vào sử dụng trong công trình. 

+ Các thông số và tình trạng kỹ thuật của mỗi thiết bị, máy thi công (catalog và chứng chỉ 

kiểm định an toàn của các thiết bị, máy thi công). 

+ Chứng chỉ kiểm định an toàn của từng loại thiết bị, máy thi công sẽ được sử dụng như 

trong biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt. 

Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế 

và HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau: 

+ Gửi mẫu cho TVGS phê duyệt. 

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất. 

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ 

phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu. 

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu khi đưa vào sử dụng trong công trình phải 

được sự đồng ý của tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi 

thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng 

mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước 

khi đưa vào sử dụng. 

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và 

phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng. 

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất. 

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng 

không rõ tên tuổi, xuất xứ.Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu 

thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí 

tổn do nhà thầu chịu. 

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình. 



- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, 

trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm. 

3.2.1. VẬT LIỆU DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA 

3.2.1.1. Xi măng 

- Có thể dùng xi măng Poóc lăng theo TCVN 2682: 2020 hoặc xi măng Poóc lăng hỗn 

hợp TCVN 6260: 2020 cung cấp từ các nhà máy xi măng có uy tín trên thị trường Việt Nam 

về tận công trình; 

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4787: 2009; 

- Xi măng dùng để thi công phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN; 

- Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp và đúng qui trình bảo 

quản; 

- Bất kỳ thời điểm nào, Đơn vị xây lắp phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng 

của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, 

chứng nhận này phải do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp. 

- Xi măng cần phải giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng phải được cách nước 

và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 30cm và phải có biện pháp phòng chống 

các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất 

cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hoặc do các nguyên nhân 

khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác. 

- Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng. 

Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 12 tháng hoặc tuy chưa quá 12 tháng nhưng đã bị 

giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết, giảm cường độ.. 

3.2.1.2. Cốt thép: 

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn "Kết 

cấu bê tông cốt thép” và “Thép cốt bê tông cán nóng”. 

- Sử dụng cốt thép có đường kính D <10mm dùng nhóm thép CB-240T và cốt thép có 

đường kính 10mm < D < 18mm dùng nhóm thép CB-300V và cốt thép có đường kính D > 

18mm dùng nhóm thép CB-400V theo TCVN 1651:2018. Trong quá trình thi công lắp đặt 

cốt thép, vị trí các mối nối chồng cốt thép cũng như chiều dài các mối nối chồng này đảm 

bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn 

- Thép khi đưa đến công trường phải báo cho TVGS tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đi thí 

nghiệm 

- Kỹ sư Bên Chủ đầu tư có thể yêu cầu Đơn vị xây lắp cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc 

nào, có thể chọn lựa bất kỳ loại thép nào để đưa vào thử. Các mẫu thử phải kiểm định ở 

những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Chi phí đó do Đơn vị xây lắp chịu. 

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6mm hoặc thép đàn hồi 

trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông. 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế. Nếu có sự 

thay đổi cốt thép so với thiết kế (về nhóm, số hiệu và đường kính của cốt thép) hoặc thay 

đổi các kết cấu neo giữ, phải được sự đồng ý của Kỹ sư Chủ đầu tư tuân theo các qui định 

dưới đây: 

- Cốt thép phải có bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có 

vẩy sắt, không được sứt sẹo. 

- Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên 

nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. 

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được 

vượt quá sai số cho phép trong TCVN. 

- Không được quét nước xi măng lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những 

đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước phải làm sạch bề mặt, cạo hết 

vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau. 



- Cốt thép cần phải được cất giữ theo đúng tiêu chuẩn qui định. Đối với cốt thép kéo nguội 

(hoặc cốt thép ứng suất trước) phải được cất giữ trong nhà kín, khô ráo. 

3.2.1.3. Cốt liệu bê tông 

a) Yêu cầu chung: 

- Quy định này gồm những yêu cầu cho cốt liệu thô và tinh để sản xuất bê tông, các cốt 

liệu được lấy từ tự nhiên: Sỏi, cuội phải tuân theo yêu cầu TCVN: 

- Cốt liệu cần phải sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê 

tông như: Quặng sắt, muối sulfat, can xi, magenium, không lẫn vỏ nhuyễn thể; 

- Công tác kiểm tra phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. 

Đơn vị xây lắp phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra tại hiện trường; 

- Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đồng đều nhau. 

b) Cốt liệu thô: 

- Cốt liệu thô (đá dăm) dùng trong công tác bê tông phải tuân theo yêu cầu tiêu chuẩn 

TCVN; 

- Cốt liệu thô cần cấp phối để phù hợp với bất cứ loại cốt liệu nào. 

c) Cốt liệu tinh: 

- Cốt liệu tinh có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo; 

- Các loại cốt liệu bị loại bỏ, nhất thiết phải chuyển khỏi công trường. 

- Khi thay đổi nguồn mua vật liệu phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết và chỉ sử dụng 

khi đã được kỹ sư bên Chủ đầu tư phê duyệt. 

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận 

vật liệu. Phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường 

3.2.1.4. Nước 

- Nước dùng cho công trình phải sạch không có các tạp chất hay chất gây hại, đáp ứng 

TCVN 4506 : 2012 

- Nước dùng để trộn và bảo dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN; 

- Đơn vị xây lắp phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư về nguồn nước dùng 

cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu; 

- Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp 

nước Đơn vị xây lắp phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn 

các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư. 

3.2.1.5. Cát xây dựng 

- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và quy chuẩn QCVN 16- 8:2014/BXD. Cát 

phải sạch sẽ không được vượt quá 3% hàm lượng sét hoặc á sét. Hàm lượng muối gốc Sunfat, 

sunfit tính ra SO3 ≤ 1%; 

- Cát lấy từ các nguồn cung cấp khác nhau không được trộn lẫn với nhau hoặc lưu kho 

với các cốt liệu khác tương tự. 

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006. 

3.2.1.6. Đá hộc 

- Đá hộc dùng để xây ránh kè được rửa sạch. Thành phần đá và bụi bám theo đá không 

được chứa bất kỳ vật liệu nào có phản ứng độc hại với kali trong xi măng. 

- Đá có kích thước tối thiểu: dày 10cm, dài 25cm, chiều rộng tối thiểu bằng 2 lần chiều 

dày. Mặt đá không được lồi lóm quá 3cm; Đá dùng để xây mặt ngoài phải cơ chiều dài tối 

thiểu 30cm, diện tích mặt phô ra tối thiểu 300cm2. Đá hộc dùng để lát phải có chiều dài hoặc 

rộng bằng chiều dày thiết kế của lớp đá lát. 

- Loại đá hộc sử dụng có cường độ nén R > 300kg/cm2. 

- Đá hộc đáp ứng 14 TCN 12-2022. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

4.1. Quy định chung: 

- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của 

một hạng mục công trình. 



- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng 

cũng như an toàn. 

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công 

trước. 

4.2. Công tác định vị công trình: 

- Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế giao, Nhà thầu cần xác định 

vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của việc định vị này. 

4.3. Công tác thi công đất: 

a. Yêu cầu chung: 

Công việc thi công đào, san nền được triển khai thi công bằng thủ công là chính, các bước 

thi công được thực hiện như sau: 

- Phải đào bóc hết lớp đất và các chướng ngại vật theo đúng như trong bản vẽ thiết kế. 

- Ngoài các yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4447-

2012: Công tác đất. 

- Công tác thi công công trình bao gồm các công việc sau: 

+ Tập kết xe máy, thiết bị thi công, dọn dẹp mặt bằng, đào và vận chuyển đất đào không 

tái sử dụng được, đào và tập kết vật liệu để đắp nền. 

+ Định vị vị trí công trình trên thực địa bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép, 

dùng cọc tre đóng xuống để đánh dấu các vị trí. 

+ Trước và trong quá trình thi công, Đơn vị xây lắp phải có các biện pháp thoát nước hiện 

trường (kể cả đối với nước mặt và nước ngầm) để tạo thuận lợi cho việc thi công, bảo đảm 

tiến độ và chất lượng thi công, đồng thời không để nước ảnh hưởng đến dân cư lân cận. 

+ Tất cả các công việc phát quang, cào xới, bóc chuyển lớp đất mặt cần phải được hoàn 

tất trước khi bắt đầu công việc đào và đắp nền. 

+ Các vật liệu thừa và không thích hợp, kể cả lớp đất mặt phải được chuyển đổ đi ra khỏi 

khu vực thi công đến khu vực đổ thải đúng quy định. Phải cung cấp cho Chủ đầu tư hoặc Tư 

vấn tất cả các bản sao thỏa thuận với chủ sở hữu đất về nơi đổ đất nằm ngoài phạm vi cho 

phép. 

+ Các công tác thỏa thuận, cam kết với địa phương về công tác bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động, an toàn dân sinh,…: các giải pháp, che chắn, cảnh báo,… và hoàn trả, bồi 

thường các thiệt hại do quá trình thi công gây ra. 

- Vật liệu đắp nền được lấy từ nơi khác vận chuyển đến, đất đắp phải đáp ứng yêu cầu 

thiết kế. Sau khi đắp dùng đầm cóc để đầm chặt theo thiết kế. 

- Mặt bằng san nền sau khi hoàn thiện phải đảm bảo đúng các qui định về cao độ, độ dốc, 

hướng dốc như qui định trong bản vẽ thiết kế. Mọi sai sót Đơn vị xây lắp phải làm lại và 

chịu toàn bộ kinh phí cho phần sai sót trên. 

b. Công tác đào hố móng: 

* Công tác đào đất: 

- Đất đào từ hố móng được đưa ra bãi trữ hoặc đến nơi tận dụng để đắp, đất đào thải không 

được làm ảnh hưởng đến đường thi công trong khu vực xây dựng. 

- Khi đào hố móng, phải để lại lớp bảo vệ chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên 

với chiều dày tối thiểu 30cm và chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình. 

* Hạn chế ảnh hưởng ngoài phạm vi đào 

- Việc thiết kế biện pháp tổ chức thi công đào đất cần phải hạn chế đến mức tối đa những 

tác động đến các khu vực ngoài phạm vi hố móng công trình để giảm thiểu tác động đến môi 

trường, giữ ổn định tự nhiên của các sườn dốc. 

* Tiêu thoát nước trong quá trình đào 

- Việc tiêu thoát nước trong quá trình đào đất đá cần phải được đề cập đến trong thiết kế 

biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Đơn vị xây lắp để đảm bảo an toàn cho các mái đào 

khi chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước và bảo vệ bề mặt mái đào. 



- Các hố móng sẽ được giữ trong điều kiện thoát nước tốt ở mọi thời điểm và tránh nước 

đọng thành vũng từ các nguồn nước bất kỳ, gồm nước mưa, thấm của nước ngầm, hoặc nước 

từ các hoạt động thi công. 

- Đơn vị xây lắp sẽ cung cấp, lắp đặt, duy trì và vận hành các thiết bị và vật liệu theo yêu 

cầu thoát nước từ các bề mặt đào, bao gồm bơm, vật thoát nước, hố thu nước, cống, máng, 

đê quai, rãnh và các thiết bị dẫn dòng và gia cố tạm thời khác để cho phép thực hiện các 

công tác trong điều kiện khô ráo. 

c. Công tác đắp đất 

* Xử lý nền trước khi đắp 

- Vệ sinh làm sạch, loại bỏ các tạp chất và thực bì trên bề mặt cần đắp đất 

- Nếu nền bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ hơn 1:5 cần đánh xờm bề mặt trước khi đắp. 

Nếu độ dốc lớn hơn 1:5 phải đánh dật cấp theo kiểu bậc thang. 

- Sau khi dọn xong nền, nếu thấy có những sai khác so với đồ án thiết kế, không lợi cho 

công trình hoặc khó khăn cho thi công, Đơn vị xây lắp xây lắp phải báo cáo với Chủ đầu tư 

và đơn vị Tư vấn giám sát để có biện pháp xử lý cho phù hợp. 

- Chỉ sau khi hoàn thành các công việc xử lý nền mới tiến hành đắp đất. 

* Vật liệu đất đắp 

- Đất đắp không được lẫn tạp chất, thực bì, phải đảm bảo các chỉ tiêu về dung trọng khô 

thiết kế và độ ẩm tốt nhất ở mọi vị trí trong khối đắp. 

* Thiết bị 

- Đầm đất tại khu vực mái taluy phải sử dụng các máy đầm cầm tay. 

* Xử lý độ ẩm của đất 

- Đối với vật liệu đất đắp: Trước khi đắp, vật liệu đất đắp phải có độ ẩm trong phạm vi 

khống chế. Nếu đất quá khô phải tưới thêm nước. Trong trường hợp đất quá ướt phải xử lý 

cho khô bớt bằng cách phơi đất. 

- Đối với nền khối đắp: Trước khi đắp, đất nền phải có độ ẩm trong phạm vi khống chế. 

Nếu đất nền quá khô phải tưới thêm nước. Trong trường hợp đất nền quá ướt thí phải xử lý 

cho khô bớt, sau đó đầm chặt, đánh xờm rồi mới cho đổ đất đắp. 

c.1. Công tác đổ, san đất 

- Khối đắp nền được đổ thành từng lớp không quá 30cm, đầm bằng đầm cóc. 

- Các yêu cầu khác về công tác đắp đất phải tuân thủ Tiêu chuẩn Việt Nam- Công tác đất 

TCVN 4447-2012. 

c.2. Công tác đầm 

- Đất đắp phải đầm đạt độ chặt theo thiết kế (k > 0,9). Đơn vị xây lắp phải tiến hành thí 

nghiệm đầm nén tại hiện trường để xác định loại đầm và các thông số đầm nén hợp lý. 

(Trọng lượng đầm, chiều dày rải đất, số lần đầm, độ ẩm tối ưu, tốc độ dịch chuyển của đầm). 

- Đối với các chỗ tiếp giáp giữa phần đắp nền đường với chân taluy phải đắp đất theo các 

yêu cầu sau: 

+ Ít nhất trong phạm vi 1m đất đắp phải là đất thịt, sét không lẫn cuội sỏi, cát, rễ cây cỏ. 

+ Trong phạm vi 1m đất được rải thành từng lớp dày từ 10-15cm và đầm bằng đầm cóc 

đạt độ chặt yêu cầu của thiết kế. 

c.3. Công tác nghiệm thu 

- Công tác nghiệm thu phải được tiến hành theo những quy định của Nhà nước. 

- Công tác nghiệm thu đắp đất bao gồm: nghiệm thu từng bộ phận công trình trong thời 

gian thi công và nghiệm thu toàn bộ công trình khi đã hoàn thành. Đối với các hạng mục bị 

che khuất, làm xong phần nào nghiệm thu phần đấy, sau khi cả hạng mục đó hoàn thành sẽ 

làm biên bản nghiệm thu chung. 

- Trước khi nghiệm thu Đơn vị xây lắp thi công phải trình các tài liệu, hồ sơ sau để Hội 

đồng nghiệm thu xem xét. 

+ Bản vẽ hoàn công, trong đó ghi chú đầy đủ những thay đổi so với bản vẽ thiết kế. Đối 

với các việc đào hố móng, xử lý nền phải có bản vẽ mô tả cụ thể. 



+ Bản thuyết minh và ghi chép các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công. 

+ Sổ nhật ký thi công, sổ ghi chép tài liệu thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình. 

+ Tài liệu về khối lượng thi công từng đợt và toàn bộ. 

+ Các bản vẽ nghiệm thu vùng bị che khuất, các bản vẽ xử lý kỹ thuật trong quá trình thi 

công. 

d. Kiểm tra và nghiệm thu: 

- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công san nền, đầm nén theo thiết kế và lấy mẫu thí 

nghiệm theo đúng TCVN 4447-2012 

- Tiến hành kiểm tra và nghiệm thu từng lớp theo tiêu chuẩn TCVN 4447:2012. Quá trình 

trên được lặp đi lặp lại cho đến khi thi công đến cao độ thiết kế. 

- Trong quá trình thi công nếu thấy điểm nào không phù hợp với thiết kế hoặc có biến cố 

kỹ thuật Đơn vị xây lắp sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn để kịp thời xử lý. 

- TVGS có quyền yêu cầu Đơn vị xây lắp thí nghiệm độ chặt của đất nền tại bất kỳ vị trí 

nào trên mặt bằng. Việc thí nghiệm phải do cơ quan chức năng có đủ tư cách pháp nhân đảm 

nhiệm và Đơn vị xây lắp chịu toàn bộ kinh phí. 

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Đơn vị xây lắp đã hoàn tất toàn bộ 

công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan theo 

qui định của pháp luật. 

4.4 Công tác phá dỡ: 

- Công tác phá dỡ phải được thực hiện đứng theo phương án đã được duyệt 

- Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che 

chắn. 

- Phải có biện pháp che, rào chắn đảm bảo an ninh cho trạm và không ảnh hưởng đến các 

hạng mục khác trong trạm 

- Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị 

trí do chủ đầu tư yêu cầu. 

- Phá dỡ kết cấu mái taluy nhà thầu có thể sử dụng bằng thủ công kết hợp với máy khoan 

cầm tay, đảm bảo việc phá dỡ không làm ảnh hưởng sang các kết cấu xung quanh. 

4.5. Công tác ván khuôn: 

- Ván khuôn sau khi lắp đặt phải đảm bảo độ bền vững, không bị chuyển vị trong quá 

trình đổ bê tông. Các khe giữa các tấm ván khuôn phải đảm bảo kín, khít tránh mất nước bê 

tông. Ván khuôn phải được quét dầu hoặc làm bão hoà nước trước khi đổ bê tông. Dầu quét 

lên ván khuôn phải là dầu không có chất làm biến đổi mầu hoặc phản ứng có hại cho bê 

tông. 

- Ván khuôn trước khi đổ bê tông phải được dọn dẹp sạch sẽ các vật liệu thừa, phế thải, 

rác.... 

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm 

thi công và nghiệm thu. 

4.6. Thi công bê tông: 

- Các cốt liệu của bê tông trước khi trộn phải sạch sẽ không được lẫn tạp chất. Trước khi 

vào thi công Nhà thầu phải trình cho Kỹ sư giám sát một số thiết kế cấp phối vữa, bê tông 

và các tài liệu thí nghiệm để chứng minh. Việc trộn bê tông được thực hiện bằng máy trộn 

hoặc trạm trộn. 

- Nước sử dụng trộn bê tông phải sạch, không có dầu, muối, axít, kali, đường, rác hay bất 

cứ hợp chất nào có hại cho bê tông hoặc thép. 

- Nhà thầu phải có các dụng cụ đong, đo, đếm phù hợp cho các mẻ trộn bê tông khi dùng 

máy trộn theo cấp phối đã được Tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Bê tông phải được bảo dưỡng đúng theo quy định 

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm 

thi công và nghiệm thu 

4.7. Công tác xây gạch đá : 



- Khối xây đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

- Các khối xây phải đặc chắc không trùng mạch, theo đúng cấu tạo quy phạm 

- Trước khi xây, đáy hố móng phải được dọn sạch, sửa phẳng, hàng đầu tiên và những 

chỗ góc và những chỗ chuyển tiếp móng, cần chọn những viên đá lớn, phẳng đáy để xây. 

Những viên đá sứt vỡ nên xây ở phía trong khối xây đá hộc, nhưng phải dùng đá nhỏ chèn 

vào chỗ gẫy 

- Khi xây móng, phải đặt đá hộc thành từng hàng cao 0,3 m, khi xây tường - mỗi hàng 

cao 0,25 m 

- Trong mỗi hàng đá xây đều phải có các hòn đá câu chặt, tạo hệ giằng theo các yêu cầu 

dưới đây: 

➢ Mỗi mét vuông trên bề mặt đứng của tường phải có ít nhất một hòn đá 

câu dài 0,40 m; 

➢ Khi xây tường đá dày không lớn hơn 0,40 m phải đặt mỗi mét vuông 3 

viên đá câu suốt cả chân tường 

- Khi xây cột, trụ, phải đặt hộc thành từng hàng cao 0,25 m. Cần chọn những viên đá dài, 

dày mình; không nên dùng đá vát cạnh, đá mỏng. Phải bố trí các viên đá mặt có chân cắm 

sâu vào khối xây 

- Khi xây tường giao nhau, trong từng hàng phải bố trí các viên đá câu chặt các đầu tường 

với nhau. Không xây theo kiểu dựng bia trong các khối xây móng, tường, cột, trụ. Phải chèn 

đệm chặt các khe mạch rỗng bên trong khuôn xây bằng vữa và đá nhỏ. Không xây trùng 

mạch ở mặt ngoài cũng như bên trong khối xây. Không được đặt đá tiếp xúc trực tiếp với 

nhau mà không đệm vữa 

- Khi xây đá hộc không thành hàng (đá hộc thô), ngoài những yêu cầu như đối với đá hộc 

xây thành lớp, phải tuân theo những quy định sau đây: 

➢ Chiều dày các mạch vữa không lớn hơn 20 mm và phải đều nhau; các 

mạch xây ngang dọc không được tập trung vào thành một điểm nút, 

không để những mạch chéo nhau, những mạch đứng song song, mạch 

chéo chữ thập, mạch vữa lồi lõm 

➢ Đá lớn nhỏ phải phân bố đều trong khối xây. Không chèn đá vụn vào các 

mạch vữa ngoài mặt khối xây 

- Thi công tuân theo TCVN 4085: 2011. Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm 

thu. 

4.8. Công tác gia công đặt buộc cốt thép : 

- Cốt thép móng, trụ được gia công và đặt buộc theo bản vẽ thiết kế 

- Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ 

- Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng 

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm 

thi công và nghiệm thu. 

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường: 

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý và chính quyền địa phương: 

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu 

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình 

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của 

công trình. 

 - Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi 

phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên 

quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu. 

6. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm: 



- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và 

được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. 

Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an 

toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng. 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc 

trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy 

định làm việc gần lưới điện 220Vv đang vận hành. 

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính 

bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ 

cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an 

toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao 

động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công 

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt. 

- Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các 

chi tiết đặc biệt. 

- Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý 

đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các 

biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công 

việc chủ yếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục yêu cầu kỹ thuật vật tư chính 

 

TT 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Quy cách và yêu 

cầu kỹ thuật 

Nguồn gốc 

xuất xứ 

Nguồn gốc xuất xứ và tài 

liệu yêu cầu đính kèm 

1 Xi măng 

Đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành; 

- Do nhà 

thầu khai 

báo 

- Tham khảo 

các hãng xi 

măng phổ biến 

tại địa phương 

hoặc tương 

đương. 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Cam kết hoặc hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp với đơn vị 

cung cấp; 

+ Giấy chứng nhận hợp quy, 

chứng chỉ chất lượng sản phẩm 

2 

Thép xây 

dựng các 

loại 

Đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành 

- Do nhà 

thầu khai 

báo 

- Tham khảo 

các hãng thép 

tại Việt Nam 

(Hòa Phát, 

Tisco, Việt – 

Ý,..) hoặc 

tương đương. 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Cam kết hoặc hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp với đơn vị 

cung cấp; 

+ Chứng chỉ chất lượng, thông 

số kỹ thuật của sản phẩm phù 

hợp với yêu cầu của thiết kế 

3 Cát các loại 

Đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành; 

- Do nhà thầu 

khai báo 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Cam kết hoặc hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp với đơn vị 

cung cấp hoặc đơn vị khai thác; 

+ Các hồ sơ liên quan đến chất 

lượng của vật liệu 

4 
Đá dăm, đá 

hộc các loại 

Đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành; 

- Do nhà thầu 

khai báo 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Cam kết hoặc hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp với đơn vị 

cung cấp hoặc đơn vị khai thác; 

+ Các hồ sơ liên quan đến chất 

lượng của vật liệu 

5 
Ống nhựa 

PVC 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành; 

- Do nhà thầu 

khai báo 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Giấy chứng nhận hợp quy, 

chứng chỉ chất lượng sản phẩm 

6 
Vải địa kỹ 

thuật 

Tuân thủ theo hồ 

sơ thiết kế và đáp 

ứng TCVN hiện 

hành; 

- Do nhà thầu 

khai báo 

- Tài liệu yêu cầu đính kèm: 

+ Chứng chỉ chất lượng, thông 

số kỹ thuật của sản phẩm phù 

hợp với yêu cầu của thiết kế 

 

 



 



D. Các bản vẽ 

 E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 BVTC Vị trí 68 Đính kèm theo E-HSMT 

2 BVTC Vị trí 237 

3 BVTC Vị trí 239 

 


