

TỔ THẨM ĐỊNH

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BNNMT ngày 24/04/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CCPT1 ngày 22/01/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc phê duyệt dự toán mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CCPT1 ngày 03/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CCPT1 ngày 11/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CCPT1 ngày 04/2/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026,

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1, địa chỉ tại 51 Lê Lai – Phường Ngô Quyền- TP. Hải Phòng.

- Tên dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026.

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén

- Số KHLCNT: PL2600046120, thời điểm đăng tải 03/03/2026

- Số E-TBMT: IB2600083887, thời điểm đăng tải: 11/03/2026

- Giá gói thầu: 176.100.000 đồng

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu

lực

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1. Chuẩn bị đấu thầu :

3.1.1 Mời thầu :

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CCPT1 ngày 03/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026, Trung tâm đã xây dựng và phê duyệt E-HSMT đối với gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén và đăng thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia với nội dung như sau:

Thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia số IB2600083887 ngày 11/03/2026.

- Thời gian phát hành E-HSMT từ 16 giờ 24 phút ngày 11/03/2026 đến trước 16 giờ 40 ngày 20/03/2026.

- Địa điểm nhận E-HSMT: website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Địa chỉ nhận E-HSDT: website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 40 ngày 20 tháng 03 năm 2026

- Thời điểm mở thầu: 16 giờ 40 (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 03 năm 2026, tại website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

3.1.2. Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT (tính đến trước 16h40 ngày 20/03/2026):

- Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng; Số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3.1.3. Các nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): Không có.

3.1.4. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế E-HSDT (nếu có): Không có

3.2. Mở thầu

Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng giờ theo quy định của hồ sơ E-HSMT, trước 16 giờ 40 phút ngày 20/03/2026 (đã được ghi rõ trong biên bản mở thầu, biên bản đóng thầu).

Vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 20/03/2026 tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 đã tổ chức mở thầu qua website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn> theo quy định với các thành phần và đại biểu tham dự lễ mở thầu như sau:

1. Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1

- Ông Trần Thế Phong - Giám đốc

- Ông Đặng Văn Thụ - Phó trưởng phòng HC-TH, Tổ mua sắm HH, DV

2. Tổ chuyên gia

- Ông Nguyễn Công Chức – Trưởng phòng KNHH, Tổ trưởng

- Ông Lưu Văn Hưng – Nhân viên phòng KNHH, thành viên

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kế toán viên, Thành viên

E-HSDT được mở, công bố và ghi các thông tin của các E-HSDT vào biên bản mở thầu như sau:

TT	Các thông tin chủ yếu	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng
1.	Hiệu lực của E-HSDT	60 ngày
2.	Giá dự thầu	172.000.000 VNĐ
3.	Bảo đảm dự thầu	1.761.000 VNĐ (cam kết trong đơn dự thầu)
4.	Hiệu lực BDDT	90 ngày
5.	Thời gian thực hiện gói thầu	29 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3.3. Kết quả đánh giá E-HSDT:

3.3.1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng	Đạt

3.3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng	Đạt

3.3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng	Không đạt	

Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

E-HSDT của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng không đạt do E-HSDT của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng không có tài liệu chứng minh các sản phẩm chào tại mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu trên webform (*Bảng điều khiển trung tâm; Bảng điều khiển tại các phòng làm việc; Giá đỡ bình khí nén; Dây dẫn khí nén áp cao; Đồng hồ điều áp; Van chặn khí 3/8"; Ống truyền dẫn khí nén tinh khiết cao; Các loại giá đỡ ống truyền dẫn khí nén; Giá đỡ ống hành lang; Nẹp nhựa 4x6mm; Đầu nối trung gian; Đầu nối ống Ø6mm; Đầu nối 3 ngã Ø6mm*) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1.2, Chương V, E-HSMT.

Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

Để làm rõ các nội dung về việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1.2, Chương V, E-HSMT của các sản phẩm mà nhà thầu chào tại mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu trên webform, Chủ đầu tư đã có công văn số 124/CCPT1-HC ngày 02/4/2026 gửi tới nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu đã có văn bản trả lời số 14/CV-XT

ngày 07/04/2026 thông qua hệ thống. Tuy nhiên, trong văn bản làm rõ, nhà thầu diễn giải các thông tin về các hàng hóa đã chào và đã thay đổi nhãn hiệu và hãng sản xuất mà không cung cấp tài liệu chứng minh sản phẩm đã chào tại mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu trên webform đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1.2, Chương V của E-HSMT.

3.3.4. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp như sau:

Stt	Nội dung	Không có nhà thầu
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	-
2	Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	-
5	Δ_{UB} (nếu có)	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-

3.4.5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSMT

Trên cơ sở đánh giá E-HSMT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSMT được tổng hợp với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tạng
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSMT*	Không xếp hạng

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-CCPT1 ngày 04/2/2026 để thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
01	Bùi Thị Thu Trang	Tổ trưởng	Lập, thống nhất trong tổ về báo cáo thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT
02	Vũ Thị Thanh	Thành viên	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT
03	Đào Thị Cúc	Thành viên	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT

c) Cách thức làm việc:

- Tổ thẩm định được giao nhiệm vụ thẩm định làm việc độc lập trong quá trình thẩm định và được thực hiện bởi cán bộ không tham gia Tổ chuyên gia.

- Trong trường hợp cần thiết, tổ trưởng tổ chức thảo luận chung để lấy ý kiến kinh nghiệm của các thành viên. Trong trường hợp có sự khác thường của một thành viên so với các thành viên còn lại thì cả tổ sẽ thảo luận, đề nghị thành viên đó xem xét. Trong trường hợp thành viên đó vẫn giữ nguyên ý kiến thì sẽ ghi vào biên bản.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)	x	-
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	x	-
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển	-	-

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	-	-
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)	-	-
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	x	-
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	x	-
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	x	-
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	-	-
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	-	-
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);	-	-

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Căn cứ pháp lý của việc tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén đầy đủ.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	-	-	-
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 03/03/2026 Ngày đăng tải: 03/03/2026	x	
3	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 11/03/2026	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ	Thời điểm thực tế	x	

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	phát hành E-HSMT: 16:24 ngày 11/03/2026 Số ngày chuẩn bị E-HSDT: 09 ngày		
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	-	-	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	-	-	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	-	-	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	-	-	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	-	-	
10	Thời điểm đóng thầu	16:40 ngày 20/03/2026	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	-	-	
12	Mở thầu	16:59 ngày 20/03/2026	-	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	24 ngày từ ngày mở thầu đến ngày trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định nhận thấy thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng với Điều 45, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 22/QĐ-CCPT1 ngày 03/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	-	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Không phát sinh	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Việc đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia tuân thủ các quy định tại Điều 29, Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ và Điều 30, Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025, cụ thể:

b1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Các nội dung đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được Tổ chuyên gia thực hiện theo đúng yêu cầu nêu tại mục 1, Chương III, E-HSMT.

Kết quả tổng hợp đánh giá: E-HSDT của nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ đã được nêu trong E-HSMT. E-HSDT được tiếp tục chuyển qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm là phù hợp.

b2. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Các nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được Tổ chuyên gia thực hiện theo đúng so với yêu cầu nêu tại mục 2, Chương III, E-HSMT.

Kết quả tổng hợp đánh giá: E-HSDT của nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm được quy định trong E-HSMT. E-HSDT đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm được Tổ chuyên gia tiếp tục chuyển qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật là phù hợp.

b3. Đánh giá về mặt kỹ thuật: Các nội dung đánh giá về mặt kỹ thuật được Tổ chuyên gia thực hiện theo đúng so với yêu cầu nêu tại mục 3, Chương III, E-HSMT.

Nhận xét chung của Tổ thẩm định thống nhất với kết luận của Tổ chuyên gia: E-HSDT của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Tặng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật được quy định tại mục 3, Chương III, E-HSMT nên không được đánh giá về tài chính.

b4. Đánh giá về tài chính: Không đánh giá do E-HSDT không đạt về mặt kỹ thuật.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/ hồ sơ đề xuất về tài chính	-	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Không phát sinh	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén tuân thủ các quy định về pháp luật đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Tổ thẩm định thống nhất với kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổ chuyên gia tổng hợp tại Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 13/04/2026.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026 theo các nội dung sau:

Stt	Tên nhà thầu	Xếp hạng (nếu có)
1	Không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu	-

Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 xem xét phê duyệt hủy thầu do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo điểm a, Khoản 1, Điều 17 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

1. Bà Bùi Thị Thu Trang

2. Bà Vũ Thị Thanh

3. Bà Đào Thị Cúc

Ký tên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.