
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Dựa án: Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Xuân Lập và 

các hạng mục phụ trợ, xã Xuân Lập. 
Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 
Loại công trình, cấp: Công trình Dân dụng cấp III. 
Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa; đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 
mới và các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia 

2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật công trình: 
2.1. Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, diện tích xây dựng 500m2, tổng diện 

tích sàn 1.320m2. 
- Kết cấu móng băng bê tông cốt thép. 
- Khung cột, xà, dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối đổ tại chỗ. 
- Tường xây gạch không nung, trát vữa xi măng. 
- Cửa đi, cửa sổ, sử dụng cửa nhôm hệ. 
- Mái lợp tôn chống nóng. 
- Nền lát gạch ceramic, tường sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 
- Lắp đặt hệ thống cấp điện, thoát nước, PCCC đồng bộ kèm theo. 
- Lắp đặt thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường. 
2.2. Cải tạo nhà lớp học 2 tầng hiện trạng. 
- Bóc, trát lại tường bằng vữa xi măng, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 
- Lát lại nền bằng gạch ceramic. 
2.3. Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên. 
2.4. Xây dựng nhà xe. 
2.5. Xây dựng khuôn viên nhà trường: rãnh thoát nước, sân trường, cổng... 

3. Thời hạn hoàn thành: 365 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình là thời gian từ khi khởi công đến khi 
hoàn thành là 365 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 



Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu 
này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện 
hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

1. Quản lý chất lượng công trình. 
- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu 

cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
hiện hành. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất 
lượng của Nhà thầu. 

- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà 
thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi 
công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và 
các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó. 

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho Chủ 
đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 
+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 
+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp 

khắc phục. 
- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số 

đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết 
quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác 
liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc 
biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản 
phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, 
các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi 
đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các 
số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết 
để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công 
việc. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có 
kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc 
sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

2. Nhân lực của nhà thầu: 



Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm 
phù hợp với yêu cầu của HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc 
bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại diện 
nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau: 

- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc. 
- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây 

ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 
- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi 

trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam. 
Nhà thầu phải soạn, phê chuẩn và nộp cho bên mời thầu, tư vấn giám sát 

những chi tiết về tổ chức bộ máy, đề xuất lựa chọn để quản lý hợp đồng, kèm theo 
các sơ đồ ấy và lý lịch kinh nghiệm của họ. Sơ đồ tổ chức này phụ trách tất cả các 
lĩnh vực của hợp đồng, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng người địa 
diện phải được xác định, bao gồm: Chỉ huy trưởng công trường, Đội trưởng thi 
công, các nhân viên phụ trách chung và phụ trách chuyên môn, nhân viên phụ trách 
quản lý chất lượng, các nhân viên giám sát, kỹ sư phụ trách công trường, các nhân 
viên thí nghiệm… 

Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ chốt 
phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị 
(kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải trình chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nghiệm thu tất cả các vật 
liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu chính đất đắp, ..... phải 
được thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng tại công trường.  

Máy móc thiết bị đưa vào thi công tại công trình phải được kiểm định và 
chứng nhận an toàn bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo và đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và tiến độ thi công do 
nhà thầu lập. 

4.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công: 
Trước khi thi công nhà thầu phải có biện pháp bố trí mặt bằng thi công như: 

Dọn dẹp mặt bằng, xây dựng láng trại, kho bãi chứa vật tư, cấp điện, cấp – thoát 
nước, giao thông, thông tin liên lạc… phục vụ trong quá trình thi công. 

4.2. Công tác định vị công trình: 
- Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim; 
- Phải dùng máy trắc địa để định vị công trình và thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra xác định cọc mốc, tim trục, độ cao, độ thẳng đứng của các bộ phận tạo nên công 
trình trong suốt quá trình thi công; 



- Công tác định vị là cơ sở pháp lý cho công tác hoàn công công trình.   

5. Yêu cầu về an toàn lao động (ATLĐ):  
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách giám sát công tác ATLĐ và vệ sinh 

công trường. 
- Công trường phải có cán bộ y tế, tủ thuốc hiện trường kèm theo những trang 

thiết bị cấp cứu hoặc sơ cứu khi cần. 
- Chuẩn bị và lắp đặt hệ thống các biển báo khu vực nguy hiểm, các biển cảnh 

báo phải đặt ở những vị trí dễ nhìn, dễ thấy. 
- Công trình xây dựng được thi công trong khu vực dân cư, gần các trục đường 

giao thông, tuyến phố, mật độ người và phương tiện tham gia đông đúc, đặc biệt là 
bên cạnh là nơi làm việc tạm thời của CBNV. Do đó cần có phương án tổ chức công 
trường, đảm bảo giao thông hợp lý, có biện pháp cảnh báo bằng đèn hiệu, barie, biển 
báo. Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh thi công vào thời gian nghỉ ngơi, cao 
điểm. Bố trí người trông coi vào giờ nghỉ, ngừng thi công. 

- Tất cả cán bộ, lao đông tham gia thi công trên công trường phải tuyệt đối 
tuân thủ các quy định sau: 

+ Đã được tập huấn, kiểm tra và đạt yêu cầu về kiến thức ATLĐ. 
+ Có thẻ ATLĐ và được trang bị đầy đủ phòng hộ lao động cá nhân. 
- Máy móc thiết bị xây dựng phải được kiểm định chất lượng, có giấy chứng 

nhận đăng kiểm của cơ quan Nhà nước. Công nhân vận hành máy phải được đào 
tạo và cấp chứng chỉ hành nghề. Mọi hư hỏng, tai nạn do quá trình vận hành, làm 
ảnh hưởng đến người lao động nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm. 

- Trên công trường phải có nội quy công tác an toàn đối với máy móc thiết bị, 
nội quy an toàn khi lam việc trên cao, khi cẩu nâng vật liệu, thiết bị. Các nội quy 
phải được đặt ở những vị trí thuân lợi, để thấy, có thể viết một số câu khẩu hiệu để 
nhắc nhở cán bộ, công nhân trên công trường. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra đường điện thi công, kiểm tra độ an toàn của 
máy móc thi công sau mỗi ca làm việc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. 
Nhà thầu cam kết tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn, nội quy về công tác ATLĐ 

theo tiêu chuẩn TCVN 5308-1991 (Quy phạm an toàn trong Xây dựng). 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (PCCN). 
- Nghiêm cấm việc dự trữ xăng dầu và các chất dể cháy nổ trên công trường. 
- Nghiêm cấp đun nấu bằng điện, bằng bếp dầu trên công trường, việc tổ chức 

nấu ăn được bố trí ở khu vực riêng. 
- Trang bị đầy đủ thiết bị cứu hỏa theo quy định, đồng thời phải bố trí máy 

bơm dự phòng để cứu hỏa khi xảy ra. 



Nhà thầu phải tuân thủ quy định về công tác phòng chống cháy nổ theo tiêu 
chuẩn TCVN 2622-1995. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường (VSMT). 
- Có các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực Xây dựng công trình, có biện 

pháp chống bụi, giảm thiểu tiếng ồn để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan và hộ dân 
đóng trên địa bàn. 

- Nhà thầu phải căng bạt, che chắn xung quang khu vực xây dựng, tổ chức xây 
dựng giếng khoan, bê nước, bơm nước để hạn chế bụi bẩn. 

- Trong công tác vận chuyển vật liệu, phương tiện phải được phủ bạt, phải đi 
theo tuyến cố định, tránh rơi vãi vật liệu, nếu rơi vãi thì phải tổ chức thu dọn và vệ 
sinh sạch sẽ. Tổ chức sửa chữa kịp thời các hư hỏng do quá trình vận chuyển gây 
ra. Có kế hoạch, bố trí nhân sự đảm bảo giao thông khi cần thiết. 

- Công trường thi công đến đâu phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thu gom vật liệu 
thải đến đó. Các chất thải được thu gom và đổ đúng nơi quy định. Nhà thầu phải vệ 
sinh công trường trước khi bàn giao công trình. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức thi công tại công trường: Sơ đồ tổ chức 

nhân sự tại công trường, bảng tiến độ biểu đồ thể hiện nhân lực… (kèm theo bảng 
thuyết minh). 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu 

đề xuất phải đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên 
mặt bằng thi công. Đáp ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả 
năng cung ứng vật tư do nhà thầu đề xuất. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi Luật xây 

dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

10.1 Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu: 
- Bố trí cán bộ chủ chốt trực tiếp; có biện pháp bảo quản vật tư tại công trình. 

Biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng.  
- Phải có phòng thí nghiệm hoặc thuê một đơn vị khác thực hiện (phải có hợp 

đồng nguyên tắc kèm theo) để thực hiện các thí nghiệm kiễm tra vật liệu, cấu kiện 
vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công 
trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 

- Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định. 
- Nghiêm thu nội bộ và lặp bản vẽ hoàn công cho các bộ phận công trình xây 

dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành. 



- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Chuẩn bị tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành. 
10.2 Trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng công trình xây dựng: 
Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về chất lượng công trình do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi 
vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm 
bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây 
ra thiệt hại. 

Ghi chú: Trên đây là những chỉ dẫn kỹ thuật tổng quát, trong quá trình thi 
công Nhà thầu tham khảo và tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế và các quy trình thi công 
nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bản vẽ đính kèm E-HSMT. 


