[bookmark: PHẦN_2._ĐIỀU_KHOẢN_THAM_CHIẾU][bookmark: CHƯƠNG_V._ĐIỀU_KHOẢN_THAM_CHIẾU]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.
I.1.1. Mục tiêu xây dựng
· Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Hà Nam;
· Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia;
· Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải;
· Đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.
I.1.2. Địa điểm xây dựng
Vị trí trạm đặt trên cánh đồng trồng lúa nằm giữa thôn Đức Bản và thôn Nam Xá, thuộc xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có đặc điểm:
· Phía Đông: giáp ruộng (cách đường ĐT.495B khoảng 45m);
· Phía Tây: giáp mương thoát nước (cách khu dân cư thôn Nam Xá khoảng 290m);
· Phía Nam: giáp mương thoát nước (cách đường QL38B khoảng 440m);
· Phía Bắc: giáp cánh đồng lúa xã Bắc Lý.
· Vị trí trạm biến áp 220kV Lý Nhân được UBND tỉnh Hà Nam thoả thuận tại văn bản số 2135/UBND-GTXD ngày 19/10/2024.
· Diện tích trong hàng rào trạm: 39.835,0m2
· Diện tích chiếm đất của phần trạm biến áp: 47.498,82 m2
· Diện tích chiếm đất đường vào trạm: 3.500,0 m2
· Diện tích làm bù mương nước và đường hiện hữu: 400,0 m2
· Diện tích chiếm đất vĩnh viễn phần đường dây 220kV đấu nối và 22kV: khoảng 1800m2.
I.1.3. [bookmark: I.1.3._Quy_mô_và_đặc_điểm_chủ_yếu_dự_án][bookmark: Phần_điện]Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án Phần điện
· Công suất trạm: thiết kế lắp đặt 02 MBA 220/110/22kV công suất 2x250MVA (dự phòng 1 MBA 220kV).
· Phía 220kV: Dự án được bố trí thiết kế có 14 ngăn phân phối phía 220kV, giai đoạn này triển khai 07 ngăn lộ, bố trí theo sơ đồ hai thanh cái có xét đến khả năng mở rộng thành sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, các ngăn lộ bao gồm: 02 ngăn đường dây đi trạm 500kV Thái Bình, 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Thanh Nghị; 02 ngăn tổng 220kV máy biến áp AT1 và 01 ngăn liên lạc. Dự phòng đất cho 07 ngăn.
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· Phía 110kV: Số lượng các ngăn phân phối 110kV là 22 ngăn, sơ đồ nối điện chính phía 110kV được kiến nghị sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng có dự phòng mặt bằng cho ngăn MC phân đoạn. Số lượng ngăn lắp đặt theo các giai đoạn cụ thể như sau:
· Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn bao gồm: 08 ngăn đường dây, 02 ngăn lộ tổng 110kV MBA AT1, 01 ngăn liên lạc và 01 ngăn mạch vòng.
· Dự phòng đất cho 10 ngăn lộ lắp đặt trong tương lai.
· Phía 22kV:
· Thiết kế theo sơ đồ khối. Lắp đặt hệ thống phân phối 22kV ngoài trời đấu nối từ cuộn hạ áp máy biến áp AT1 để cấp điện cho máy biến áp tự dùng 250kVA- 22/0,4kV của trạm.
· Lắp đặt đường dây và trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV lấy điện tự dùng thứ 2 cho trạm.
· Thiết kế hệ thống chiếu sáng, hệ thống nối đất, hệ thống tự dùng…
[bookmark: Hệ_thống_điều_khiển,_bảo_vệ_và_đo_lường:]Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường: hệ thống điều khiển sử dụng phương thức điều khiển bằng máy tính, hệ thống bảo vệ, đo lường cho các phần tử trong trạm tuân thủ theo các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các rơ le chính của các mạch bảo vệ sử dụng rơ le số có bộ vi xử lý có khả năng giao tiếp với hệ thống điều khiển bằng máy tính và hệ thống SCADA.
[bookmark: Phần_hệ_thống_viễn_thông]Phần hệ thống viễn thông
· Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các công tác điều độ hệ thống, vận hành, quản lý hành chính và bảo vệ lưới điện. Quy mô như sau:
· Trạm biến áp 220kV Lý Nhân được đấu nối vào vị trị (G27) của đường dây 220kV Thanh Nghị - Thái Bình. Trong phần đấu nối đường dây 220kV có treo 02 dây cáp quang OPGW từ trạm đến vị trí (G27), sử dụng cáp quang loại 24 sợi quang theo tiêu chuẩn ITU-T G.652, có chiều dài 2km được xem xét trong phần đấu nối đường dây 220kV vào trạm.
· Tại TBA 220kV Lý Nhân: trang bị 360m cáp quang phi kim loại nhập trạm NMOC loại 24 sợi quang để kết nối với cáp quang OPGW tại cột cổng Poóc tích 220kV đi vào phòng thông tin của nhà trạm.
· Tại TBA 220kV Lý Nhân: cũng trang bị 780m cáp quang phi kim loại NMOC loại 24 sợi quang để kết nối với cáp quang OPGW tại các cột cổng Poóc tích tại các ngăn lộ 110kV đi các trạm 110kV lân cận vào phòng thông tin.
· Tại TBA 220kV Lý Nhân trang bị mới 02 thiết bị truyền dẫn quang OTN để thiết lập các tuyến thông tin quang Lý Nhân – Thanh Nghị và Lý Nhân – 500kV Thái Bình.
· Tại TBA 220kV Thanh Nghị trang bị mới 01 thiết bị truyền dẫn quang OTN và sử dụng 01 thiết bị OSN1500 hiện có để kết nối với OTN tại TBA 220kV Lý Nhân.
· Tại TBA 500kV Thái Bình sử dụng thiết bị truyền dẫn quang OTN được đầu tư trong dự án “TBA 500kV Thái Bình và đấu nối” để kết nối với TBA 220kV Lý Nhân.

· Trang bị các bộ thiết bị truyền cắt bảo vệ xa Teleprotection đặt tại TBA 220kV Lý Nhân. Thiết lập kênh bảo vệ xa cho các đường dây 220kV đấu nối vào trạm: Thái Bình - Lý Nhân, Lý Nhân – Thanh Nghị.
· Trang bị hệ thống cấp nguồn cho các thiết bị viễn thông tại TBA 220kV Lý Nhân, sử dụng chung nguồn với hệ thống điều khiển bảo vệ.
· Trang bị điện thoại IP cho kênh hotline và thuê bao xa của TBA 220kV Lý Nhân kết nối về NSO.
[bookmark: Phần_kết_cấu_xây_dựng]Phần kết cấu xây dựng
· San nền trạm, xây dựng tường rào, xây dựng đường trong trạm, đường vào trạm.
· Xây dựng nhà điều khiển, nhà trạm bơm, bể cứu hỏa, nhà bảo vệ, …
· Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
· Xây dựng hệ thống hệ thống mương cáp, hệ thống cấp thoát nước…
· Xây dựng hệ thống móng, cột thép và trụ thép cho các thiết bị phân phối ngoài trời 220kV, 110kV…
I.1.4. Quy mô đường dây đấu nối 220kV
Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối được đặt trên cánh đồng trồng lúa nằm giữa thôn Đức Bản và thôn Nam Xá, thuộc xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).
· Điểm đầu:	Pooc tích 220kV Trạm 220kV Lý Nhân;
· Điểm cuối:	Đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị;
· Cấp điện áp:	220kV (đang được thực hiện bởi PECC3);
· Số mạch:	xây dựng 02 đoạn đường dây 4 mạch đấu cắt đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị;
· Chiều dài tuyến:	tổng số khoảng 0,135km;
· Dây dẫn:	2xACSR330/43
· Dây chống sét:	Treo 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-80
· Cách điện:	Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Cột:	Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng;
· Móng:	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
a. Tổng quan về tuyến đường dây
Đường dây 220 kV đấu nối trạm biến áp 220kV Lý Nhân với Hệ thống điện Quốc gia được chuyển tiếp trên 02 mạch đường dây 220kV Thái Binh – Thanh Nghị (đang được đầu tư). Tuyến đi trên địa hình bằng phẳng, thuộc đất trồng lúa cách khu dân cư khoảng 400m, nằm bên cạnh tỉnh lộ 495B, đảm bảo thuận lợi cho thi công công trình.
b. Mô tả chi tiết phương án tuyến
Đường dây 220kV chủ yếu đi trên trồng ruộng lúa, địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh cao thấp.
Qua công tác nghiên cứu tuyến, lựa chọn phương án tuyến như sau:

· G1 – Cột dự kiến dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị dài khoảng 50m: Điểm đầu là Pooctich 220kV của trạm biến áp 220kV Lý Nhân. Tuyến đi trên địa hình ruộng trồng lúa tương đối bằng phẳng. Tại G1 tuyến lái phải đến vị trí cột néo dự kiến của dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị.
· G2 – Cột dự kiến dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị dài khoảng 85m: Điểm đầu là Pooctich 220kV của trạm biến áp 220kV Lý Nhân. Tuyến đi trên địa hình ruộng trồng lúa tương đối bằng phẳng. Tại G2 tuyến lái phải đến vị trí cột néo dự kiến của dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị.
I.1.5. Đường dây 22kV cấp điện tự dùng từ lưới địa phương
Nguồn điện tự dùng thứ 2 cho trạm biến áp 220kV Lý Nhân bằng tuyến đường dây 22kV, có chiều dài khoảng 300m, chi tiết tuyến cáp như sau:
· Điểm đầu:	Cột số 61 lộ 474 E24.2
· Điểm cuối:	Trạm biến áp 22/0,4kV trong trạm biến áp 220kV Lý Nhân
· Số mạch:	1 mạch
· Chiều dài tuyến:	khoảng 340m
· Cấp điện áp:	22kV
· Dây dẫn:	ACSR120/19 và cáp ngầm Cu/XLPE 3x240mm2
· Cách điện:	Cách điện treo và đứng chế tạo theo tiêu chuẩn IEC
· Cột:	Cột BTLT.
· Móng:	Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” được phê duyệt theo Quyết định số 274/QĐ-EVNNPT ngày 8/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:
· Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.
· Tên gói thầu: Gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS”.
· Nguồn vốn: Vốn vay và vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
· Thời gian thực hiện: 180 ngày.
· Loại hợp đồng: trọn gói
· Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:
Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm,

có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” dự án Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:
II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):
II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
· Thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán XDCT;
· Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKXD triển khai sau TKCS.
II.1.2. Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.
II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).
III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Từ ngày hợp đồng
có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 14/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 793/QĐ-NPMB ngày 24/01/2026 của NPMB về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Quyết định số 1385/QĐ-NPMB ngày 11/2/2026 của NPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 4, 5 của dự án Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.

II.2.1. [bookmark: II.2.1._Nhiệm_vụ_thẩm_tra_TKXD:]Nhiệm vụ thẩm tra TKXD:
Thực hiện thẩm tra thiết kế TKXD triển khai sau TKCS, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về thiết bị công nghệ;

c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.
d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế;
đ) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;
e) Kiểm tra về việc đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật 62/2020/QH14;
f) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
g) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Biên chế hồ sơ:
Hồ sơ thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được biên chế thành 01 tập gồm các nội dung chính dự kiến như sau:
· Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ;
· Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án;
· Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ;
· Đánh giá các giải pháp thiết kế;
· Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình;
· Kết luận và kiến nghị;
· Các phụ lục (nếu có).
· Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Thẩm tra hồ sơ TKXD-TDT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
· Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

II.2.2. [bookmark: II.2.2._Giám_sát_công_tác_khảo_sát_thiết]Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
1. Phạm vi công việc:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.
Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.
Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:
· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.
· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm:
+	Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm;
+	Công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường;
+	Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát

III. [bookmark: III._Yêu_cầu_về_định_dạng_và_việc_cấp_tà]Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
· Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+ Đối với Hồ sơ thẩm tra TKCS, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
· Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:
· Công tác thẩm tra TKXD: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
· Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.
· Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 30 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.








thời.
VII. 
Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
· Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:
· Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ

đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.
