

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-PCPT ngày 09/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 51 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-PCPT ngày 13/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây lắp số 51 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Thông báo mời thầu số: IB2600091897 - 00 thời điểm đăng tải 14/3/2026 trên trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> có thời điểm đóng thầu vào ngày 25/3/2026 lúc 09:00;

Căn cứ Tờ trình số 646/KHVT ngày 09/4/2026 của Phòng Kế hoạch & Vật tư – Công ty Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCL-2026-Xây lắp số 51” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 668/TTĐ ngày 09/4/2026 của Tổ thẩm định Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thẩm định KQ LCNT Gói thầu “SCL-2026-Xây lắp số 51” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo thông báo mời thầu số IB2600091897 - 00 thời điểm đăng tải 14/3/2026.

Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSĐT của các nhà thầu tham dự không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17, Luật đấu thầu năm 2023 số 22/2023/QH15.

Điều 2. Phòng Kế hoạch & Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch & Vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh An