

Số: 39 /QĐ-BQLDA

Phủ Lý, ngày 20 tháng 3 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình:  
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ  
trường Mầm non Liêm Chung, phường Phủ Lý.

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG

Căn cứ các Luật: Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Phủ Lý: số 459/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước chuẩn bị dự án; số 1056/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phủ Lý; số 177/QĐ-UBND ngày 02/2/2025 về việc danh mục các dự án giao Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Phủ Lý làm chủ đầu tư; số 228/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non Liêm Chung, phường Phủ Lý;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phủ Lý: số 05/QĐ-BQLDA ngày 27/02/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà

thầu; số 08/QĐ-BQLDA ngày 04/3/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Tư vấn lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non Liêm Chung, phường Phú Lý;

Xét Tờ trình số 06/TTr-TCG ngày 20/3/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH ĐTXD & CN (TECHCONNS) (kèm theo E-HSMT do đơn vị lập) .

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non Liêm Chung, phường Phú Lý, với nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Đơn vị tư vấn lập E-HSMT Công ty TNHH ĐTXD & CN (TECHCONNS), các bộ phận liên quan thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường tổ chức thông báo mời thầu, phát hành E-HSMT, mở thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và các bộ phận có liên quan thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Phú Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** ✓

- Lãnh đạo UBND phường (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT.



**Nguyễn Quang Tùng**