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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
A. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk42496468][bookmark: _Hlk45898232]I. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Chủ đầu tư: Văn Phòng HĐND và UBND Phường 3 Bảo Lộc.
- Tên dự án: Nạo vét suối Đá Tổ dân phố 11, Phường 3 Bảo Lộc
- Tên gói thầu: Gói số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng
-Địa điểm xây dựng: Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
-Loại, cấp công trình chính: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhóm C, cấp IV.
* Quy mô:
[bookmark: _Hlk106376598][bookmark: _Hlk214023110]Dự án “Nạo vét suối Đá Tổ dân phố 11, Phường 3 Bảo Lộc” bao gồm những nội dung sau:
	- Chiều dài tuyến nạo vét 3.028 m.
	STT
	Đoạn
	Chiều dài (m)
	Hệ số mái đào m
	Độ dốc i

	1
	Đoạn 1 (K0 ÷ S24)
	520,74
	0,75
	2%

	2
	Đoạn 2 (S24 ÷ S43)
	465,92
	0,75
	1,5%

	3
	Đoạn 3 (S43 ÷ S88)
	855,77
	0,75
	1,0%

	4
	Đoạn 4 (S88 ÷ S128)
	647,33
	0,75
	0,5%

	5
	Đoạn 5 (S128 ÷ S141)
	204,75
	0,75
	1,0%

	2
	Đoạn 2 (S141 ÷ KC)
	333,73
	0,75
	0,5%

	
	Tổng
	3028
	
	


	- Chiều rộng đáy nạo vét khoảng từ 05 đến 12 m, thay đổi tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng đất ven suối.
	- Đất nạo vét phong hóa cấp I được đổ ven suối, đất nạo vét cấp III có lẫn nhiều đá được vận chuyển đến các khu vực đất trống gần công trình để đổ thải với cự ly vận chuyển trung bình 300m. 
* Thời hạn hoàn thành: Tổng tiến độ thực hiện yêu cầu tối đa không quá 600 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. Trong đó tổng thời gian thi công hoàn thành tất cả các hạng mục thuộc gói thầu tối đa 550 ngày và thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng là 50 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu phải áp dụng các tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt được phát hành đính kèm Hồ sơ mời thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng xây dựng hiện hành.
Các quy trình, tiêu chuẩn áp dụng: Xem chi tiết trong chỉ dẫn kỹ thuật và tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chủ yếu sau:
[bookmark: _Hlk216175229]- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế.
- TCVN 8487:2018 - Công trình thủy lợi – thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế.
- TCVN 12845:2020 Công trình Thủy lợi - Thành phần, nội dung lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Các tài liệu, số liệu liên quan do các phòng ban ngành cung cấp.
- Khảo sát hiện trạng. địa hình khu vực.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Hồ sơ dự thầu phải thể hiện rõ các nội dung chủ yếu sau:
- Tất cả các nội dung yêu cầu về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được quy định trong E-HSMT (chương III – tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật).
- Nhà thầu phải tổ chức một bộ phận máy kỹ thuật để kiểm soát công tác thi công của mình. Cán bộ giám sát của nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra công việc xây dựng hoàn thành, công tác xuất nhập vật tư mời giám sát của Chủ đầu tư nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu vật liệu.
- Quy trình quản lý chất lượng thi công trong qua trình xây lắp, kiểm tra và nghiệm thu:
+ Nhà thầu phải thi công hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực bảo đảm thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngày lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẳn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiên trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
3. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thi công và vệ sinh môi trường 
Các nguyên liệu lỏng và dễ cháy (xăng, dầu, mỡ ...) phải bảo quản trong kho riêng theo đúng các quy định phòng cháy hiện hành, phải bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy như thông dụng bộ tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bình CO2, bình bột khô chữa cháy, thùng cát… tại các khu vực dễ cháy.
Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi tự do từ trên cao xuống phải được rào chắn, đặt biển báo hoặc làm mái che được bảo vệ. Kho bãi được sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, cấu kiện, thiết bị phải được định trước trên mặt bằng công trường với số lượng cần thiết cho thi công. Điạ điểm các khu vực này phải thuận tiện cho việc vận chuyển bốc dỡ
Vật liệu rời (cát, đá dăm, sỏi...) đổ thành bãi phải bảo đảm sự ổn định của mái dốc tự nhiên. Vật liệu dạng bột (ximăng) phải đóng bao hoặc chứa trong thùng kín, xi lô… đồng thời phải có biện pháp chống bụi khi xếp dỡ
Phải lắp đặt giàn giáo bao che công trình (cao hơn sàn công tác 1 m), bọc lưới kín và may giáp mí.
Mọi chi phí để thực hiện công tác này do nhà thầu chịu và được tính vào giá trị dự thầu. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và có biện pháp phối hợp chặt chẽ với chính quyền để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Nhà thầu phải chấp hành mọi qui định về an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông của địa phương
4. Yêu cầu về nhân lực và thiết bi phục vụ thi công
Nhà thầu cần huy động và tổ chức nhân lực thi công hợp lý cho từng giai đoạn thi công của gói thầu, nhân lực phải được bố trí phù hợp với trình độ ngành nghề nhằm đảm bảo cho thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng.
 Giữa các bộ phận thi công phải có mối quan hệ mật thiết với nhau, thường xuyên chỉ đạo, trao đổi bàn bạc giải quyết các vấn đề vướng mắc để đảm bảo công trường thi công hiệu quả, đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.
 Bố trí và điều động máy móc, thiết bị thi công một cách linh hoạt và hợp lý, tất cả các thiết bị đưa vào sử dụng phải được kiểm tra định kỳ thường xuyên.
Thiết bị đưa vào sử dụng phải đảm bảo còn niên hạn sử dụng đối với các thiết bị chuyên dụng như xe ôtô, vận thăng, xe cẩu... phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào vận hành, sử dụng.
- Nhà thầu thi công phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công đề ra. 
- Nhà thầu phải có kế hoạch bố trí số lượng nhân lực, thiết bị thi công đầy đủ theo yêu cầu công việc. Biện pháp huy động, bố trí nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo hồ sơ mời thầu. 
- Nhân lực huy động trên công trường phải phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cán bộ kỹ thuật, công nhân phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với hồ sơ mời thầu và yêu cầu công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
[bookmark: bookmark11]- Các máy móc, thiết bị phục vụ thi công đưa vào công trình phải có các tài liệu: Lý lịch máy, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Yêu cầu về sửa chữa, bảo quản, bảo hiểm và bảo hành công trình
Chủ đầu tư hoặc cán bộ tư vấn giám sát thi công có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa (tháo dỡ hay đập phá) những bộ phận, những phần không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật trong quá trình thi công
Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm đối với người thứ 3 trên công trường
Sau khi xây dựng xong, nhà thầu có trách nhiệm bảo quản công trình cho đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư
Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của Chủ đầu tư với số tiền theo quy định của hợp đồng để thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải sửa chữa những hư hỏng được xác định do nhà thầu bằng kinh phí của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không tiến hành sửa chữa sau 04 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư hoặc sửa chữa không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật, Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị khác sửa chữa. Kinh phí sửa chữa đó do nhà thầu chịu mà không khiếu nại gì. Đối với các thiết bị mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp…có quy định về thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị đó phải tối thiếu bằng thời gian bảo hành của nhà sản xuất, nhà cung cấp.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật và tiến độ thi công yêu cầu, nhà thầu phải tiến hành lập và nêu rõ trong Hồ sơ dự thầu:
+ Trình tự thi công các hạng mục theo phương pháp thi công phù hợp với tiến độ đề xuất.
+ Biện pháp thi công tổng thể thể hiện đầy đủ các hạng mục phù hợp với tiến độ thi công đề xuất.
+ Biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục gắn với huy động nhân sự, thiết bị và phù hợp tiến độ thi công đề xuất.
- Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện mặt bằng thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuật và lập biện pháp tổ chức thi công xây dựng. 
- Nhà thầu phải chịu chi phí cho bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do việc khảo sát không phù hợp với thực tế công trình. 
- Biện pháp tổ chức thi công có thể lập tổng thể cho cả công trình hoặc cho từng hạng mục riêng biệt. 
- Biện pháp tổ chức thi công phải có tính khả thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện mặt bằng thi công thực tế, năng lực huy động nhân lực, thiết bị của nhà thầu. 
- Biện pháp tổ chức thi công phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng và trong chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hồ sơ mời thầu.
- Biện pháp tổ chức thi công không làm ảnh hưởng đến toàn bộ công trình chính và khu vực lân cận. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí bồi hoàn cho các bên liên quan nếu việc thi công làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. 
- Cùng với biện pháp tổ chức thi công, nhà thầu có thể phải trình cho Chủ đầu tư theo tiến độ các bản vẽ thi công bao gồm các bản vẽ chi tiết lắp đặt với kích thước thật phối hợp với thực tế công trường và các thiết bị của các hệ thống khác. 
- Các bản vẽ trên đây khi trình duyệt sẽ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư và tư vấn giám sát theo dõi khối lượng thực tế thi công và tính toán khối lượng lắp đặt khi thanh toán và làm phát sinh hợp đồng (nếu có). 
- Sau khi thi công xong, nhà thầu phải cung cấp bản vẽ hoàn công như qui định cho tất cả các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh, có bao gồm tất cả các sửa đổi và hoàn thiện thực hiện trong quá trình thực hiện Hợp đồng. 
- Nhà thầu phải chuẩn bị hồ sơ các bản vẽ hoàn công cho công tác lắp đặt đúng số lượng quy định đã được duyệt bởi Chủ đầu tư có ghi rõ các hồ sơ thực tế về lắp đặt và thiết bị đã được trình bày cho Chủ đầu tư. 
- Bản vẽ hoàn công cũng phải trình duyệt nhằm chứng minh phần thanh toán công việc đã thực hiện. Nhà thầu phải chỉ ra rõ ràng chính xác công việc đã thực hiện.
7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
a. Yêu cầu về hồ sơ, tài liệu hoàn công:
Nhà thầu phải lập toàn bộ hồ sơ hoàn công của công trình cùng các tài liệu: biên bản nghiệm thu, nhật ký công trình và các tài liệu khác có liên quan, bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu.
b. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập vào công trường, nghiệm thu các công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng mục công trình (bao gồm giữa nhà thầu - đơn vị tư vấn giám sát của chủ đầu tư và giữa các bộ phận nội bộ của nhà thầu) theo các bước quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ và trình cho Chủ đầu tư và đơn vị giám sát.
Khi thi công, nhà thầu xây lắp phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận, đặc biệt là các vấn đề chống sạt lở. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải trình bày phương án khả thi để đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công và các công trình lân cận trong quá trình thi công ngầm dưới mặt đất
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải bảo đảm giữ vệ sinh môi trường cho các khu vực xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất cát làm rơi vãi ra đường phố; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường gây ra bởi bụi bặm, tiếng ồn, nước thải, rác rưởi ... khi thi công. Đồng thời nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm về kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công công trình và bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường, cụ thể như sau:
· Bảo đảm an toàn giao thông cho các đường xung quanh khu vực công trường khi có xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ thi công ra vào công trường (nếu có). Bảo đảm che chắn không để vật liệu thi công rơi từ trên cao xuống trong suốt quá trình thi công các tầng của công trình. Phải bố trí biển báo, đèn cảnh báo (vào ban đêm) tại những khu vực nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn trong công trường. Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyên đường giao thông đi lại và các khu vực đang thi công vào ban đêm, không cho phép làm việc ở những nơi không được chiếu sang đầy đủ.
8. Yêu cầu khác
Nhà thầu cần xem rõ các yêu cầu khác của gói thầu được nêu tại Bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế được phát hành cùng với hồ sơ mời thầu.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ[footnoteRef:1]. Chi tiết file bản vẽ kèm theo HSMT [1:  Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.] 

