

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
Về kho bãi tập kết để thực hiện gói thầu	Có bãi tập kết diện tích $\geq 500m^2$ để tập kết thiết bị, máy móc trong quá trình thi công, trường hợp đi thuê phải có hợp đồng nguyên tắc <i>(kèm tài liệu chứng minh)</i>	Đạt
	Không có, hoặc có nhưng không có hợp đồng nguyên tắc hoặc không có đính kèm tài liệu chứng minh	Không đạt
Tổ chức cung ứng dịch vụ	Có sơ đồ tổ chức thực hiện gói thầu, danh sách tổ/đội thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu gói thầu	Đạt
	Không có, không đầy đủ, hoặc thiếu một trong các nội dung yêu cầu hoặc nội dung không phù hợp, hợp lý.	Không đạt
Khả năng huy động nguồn lực (nhân lực, thiết bị)	- Có bảng định mức/năng suất cho từng nhóm công việc (thu gom, quét, vận chuyển rác...) và bố trí nhân lực – thiết bị theo ngày/tuần phù hợp với bảng tính, định mức kỹ thuật ban hành tại Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 13/11/2025 và đáp ứng khối lượng E-HSMT. Có danh sách thiết bị chuyên dụng (xe ô tô vận chuyển rác...) thuộc sở hữu hoặc thuê, đảm bảo huy động ngay khi bắt đầu gói thầu.	Đạt
	Không có, không đầy đủ, hoặc thiếu một trong các nội dung yêu cầu hoặc nội dung không phù hợp, hợp lý.	Không đạt
2. Giải pháp và phương pháp luận		
Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	Nhà thầu trình bày hiểu biết về gói thầu; trình bày chi tiết về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô trên cơ sở yêu cầu tại Chương V của e-HSMT.	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hiểu biết về gói	Không đạt

	thầu hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản.	
Cách tiếp cận và phương pháp luận	Nhà thầu trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản so với điều khoản tham chiếu.	Không đạt
3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện		
Kế hoạch thực hiện	Nhà thầu trình bày kế hoạch thực hiện một cách khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết, phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu.	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai không hợp lý	Không đạt
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện	Nhà thầu có thuyết minh, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện để thực hiện các yêu cầu của dịch vụ tại Chương V của E-HSMT một cách đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, chi tiết.	Đạt
	Nhà thầu không có hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu Chương V của E-HSMT.	Không đạt
Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ và phương pháp thực hiện	Có biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn bảo vệ, bố trí thông tin liên lạc, bảo vệ, PCCC, cấp điện, cấp nước...	Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trường xây dựng, có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với hiện trạng công trường thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trường xây dựng, không có bản vẽ bố trí công trường.	Không đạt
4. Tiến độ thực hiện gói thầu		
Bảng tiến độ thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Có biểu đồ tiến độ bố trí công việc và huy động nhân lực, thiết bị hợp lý - Có cam kết thời gian thực hiện, hoàn thành gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Có văn bản Cam kết thực hiện các công việc của gói thầu theo đúng tần suất yêu cầu 	Đạt

	<p>của E-HSMT trong khoảng thời gian 270 ngày kể từ ngày được bàn giao công việc theo hợp đồng.</p> <p>- Có cam kết thực hiện các công việc của gói thầu ngay sau khi thương thảo thành công.</p>	
	Không đáp ứng 1 trong các yêu cầu trên	Không đạt
5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu		
Tiến độ thực hiện hợp đồng	Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không có hợp đồng nào bị chậm tiến độ thực hiện do lỗi của nhà thầu theo kết luận của chủ đầu tư hoặc kết luận của của các cơ quan chức năng khác.	Đạt
	Nhà thầu vi phạm theo tiêu chí đánh giá hoặc không có cam kết bằng văn bản	Không đạt
Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan	Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không có hợp đồng nào bị đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình không đảm bảo, bao gồm cả việc đề xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện do lỗi của nhà thầu.	Đạt
	Nhà thầu vi phạm theo tiêu chí đánh giá hoặc không có cam kết bằng văn bản	Không đạt
Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do	Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm các điều khoản hợp đồng, không bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.	Đạt
	Nhà thầu vi phạm theo tiêu chí đánh giá hoặc không có cam kết bằng văn bản	Không đạt
Kết luận		Đạt/Không đạt
E-HSMT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.	Đạt
E-HSMT không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật	Khi có bất kỳ tối thiểu 01 nội dung trên được đánh giá là “Không đạt”	Không đạt