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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Các tiêu chí đánh 
giá tổng quát bao gồm: 

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

A Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị (VTTB) 

 Phải nêu chủng loại, nhà 
sản xuất VTTB chính. Có 
cam kết của nhà thầu về 
VTTB sử dụng cho công 
trình đảm bảo mới 100%, 
đồng bộ đạt các tiêu chuẩn 
kỹ thuật theo yêu cầu tại  
Tiểu mục 3.1 và 3.2 Mục 3 
Chương V của E-HSMT 

Đề xuất đầy đủ và có 
cam kết của nhà thầu 
đáp ứng các yêu cầu về 
VTTB sử dụng công 
trình. 

Không đề xuất hoặc đề 
xuất không đầy đủ hoặc 
không có cam kết của 
nhà thầu hoặc có nhưng 
không đáp ứng các yêu 
cầu về VTTB sử dụng 
công trình. 

B Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

1 Công tác chuẩn bị thi công 
theo yêu cầu tại khoản 4.1.1 
Tiểu mục 4.1 Mục 4 
Chương V của E-HSMT 

Đề xuất hợp lý, khả thi, 
đúng trình tự và đáp 
ứng các yêu cầu. 

Không đề xuất hoặc đề 
xuất không đầy đủ, 
không hợp lý, không 
khả thi. 

2 Biện pháp thi công chi tiết 
cho từng hạng mục theo yêu 
cầu tại khoản 4.1.2 Tiểu 
mục 4.1 Mục 4 Chương V 
của E-HSMT 

Đề xuất hợp lý, khả thi, 
đúng trình tự và đáp 
ứng các yêu cầu. 

Không đề xuất hoặc đề 
xuất không đầy đủ, 
không hợp lý, không 
khả thi. 

C Tiến độ thi công 

 Thời gian thi công: Đảm 
bảo thời gian thi công 
không quá 30 ngày cho 
mỗi phần lô. 

Đề xuất thời gian thi 
công ≤ 30 ngày cho mỗi 
phần lô. 

Đề xuất thời gian thi 
công > 30 ngày cho mỗi 
phần lô. 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

D Biện pháp bảo đảm chất lượng 

1 Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong quá trình thi 
công theo yêu cầu tại Tiểu 
mục 4.3 Mục 4 Chương V 
của E-HSMT 

Có biện pháp bảo đảm 
chất lượng hợp lý, khả 
thi, có đề xuất đầy đủ 
nội dung yêu cầu phù 
hợp với đề xuất biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không có biện pháp bảo 
đảm chất lượng hoặc có 
biện pháp bảo đảm chất 
lượng nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất 
biện pháp tổ chức thi 
công. 

E An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

1 An toàn lao động: theo yêu 
cầu tại Tiểu mục 4.4 Mục 4 
Chương V của E-HSMT. 

Có biện pháp an toàn 
lao động hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công. 

Không có biện pháp an 
toàn lao động hoặc có 
biện pháp an toàn lao 
động nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công. 

2 Phòng cháy chữa cháy: 
theo yêu cầu tại Tiểu mục 
4.4 Mục 4 Chương V của 
E-HSMT. 

Có biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Không có biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công. 

3 Vệ sinh môi trường: theo 
yêu cầu tại Tiểu mục 4.4 
Mục 4 Chương V của E-
HSMT 

Có biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Không có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường 
hoặc có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường 
nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

biện pháp tổ chức thi 
công 

F Bảo hành 

 Thời gian bảo hành công 
trình là trong vòng 12 
tháng kể từ ngày nghiệm 
thu đưa vào sử dụng 

Có đề xuất thời gian 
bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Có đề xuất thời gian 
bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng hoặc không đề 
xuất. 

G Uy tín của nhà thầu 

 Kết quả thực hiện các hợp 
đồng xây lắp, EPC, EC, PC 
với EVNCPC và các đơn vị 
thành viên EVNCPC  

Trong vòng 36 tháng 
tính đến tháng có thời 
điểm đóng thầu, nhà 
thầu không có hoặc có ít 
hơn 03 hợp đồng bị 
đánh giá không đạt tiến 
độ hoặc chất lượng 
hàng hóa không đảm 
bảo, do EVNCPC 
hoặc/và các đơn vị 
thành viên EVNCPC 
đăng tải trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia 
tối thiểu sau 20 ngày kể 
từ ngày đăng tải. 

Trong vòng 36 tháng 
tính đến tháng có thời 
điểm đóng thầu, nhà 
thầu có từ 03 hợp đồng 
trở lên bị đánh giá 
không đạt tiến độ hoặc 
chất lượng hàng hóa 
không đảm bảo do 
EVNCPC hoặc/và các 
đơn vị thành viên 
EVNCPC đăng tải trên 
hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia tối thiểu sau 20 
ngày kể từ ngày đăng 
tải. 

 Kết luận Tất cả các nội dung 
được đánh giá là đạt 

Có 01 nội dung được 
xác định là không đạt. 

 


