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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

I. Giới thiệu: 

1. Thông tin về dự án và gói thầu: 

Thuộc dự án: Xây mới các khối nhà: Cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm 

sàng; Nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ 

thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Nhóm dự án: Nhóm B. 

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Hải Phòng. 

Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:  

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm lựa chọn được nhà thầu tư vấn có 

đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu kiểm toán dự án hoàn thành, tuân thủ đầy đủ quy 

trình quy phạm hiện hành của nhà nước, của các ngành có liên quan; đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và quản lý giá thành đạt hiệu quả kinh tế nhất. 

II. Phạm vi công việc: 

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu: 

- Tên gói thầu: Kiểm toán công trình. 

- Tên dự án: Xây mới các khối nhà: Cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm 

sàng; Nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ 

thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Hải Phòng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 

- Thời gian thực hiện: 60 ngày. 

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian 

thực hiện hợp đồng tư vấn: 

Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương: Kiểm 

toán công trình 

Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án trong gói thầu này 

phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Bộ 

Tài chính ban hành; khi công việc kiểm toán kết thúc phải lập báo cáo kiểm toán quyết 

toán dự án hoàn thành với đầy đủ các nội dung quy định tại Chuẩn mực kiểm toán báo 

cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các nội dung theo quy định hiện hành của Bộ 

Tài chính. Nhà thầu kiểm toán chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của 

dự án do mình thực hiện. 



Xây dựng và thống nhất với Bên A nội dung, chương trình kiểm toán, thực hiện 

đúng chương trình kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí 

mật số liệu; 

Thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Bên A để giải quyết các vướng mắc trong 

quá trình kiểm toán, đáp ứng tiến độ và chất lượng công việc mà hai bên đã thống nhất; 

Nộp báo cáo kiểm toán cho Bên A đúng thời hạn quy định và chịu trách nhiệm 

về tính trung thực, khách quan, hợp lý của thông tin đưa ra trong Báo cáo kiểm toán; 

III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

1.  Báo cáo sơ bộ 

Sau 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

2. Báo cáo thực hiện công việc 

Lần đầu: Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

Lần thứ 2: Sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

3. Báo cáo lần cuối cùng:  

Sau 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

4. Các báo cáo khác: 

Các báo cáo phục vụ kiểm tra, thanh tra và các báo cáo khác theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

5. Thời gian thực hiện: 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Yêu cầu về kinh nghiệm, nhân sự 

chung và nhân sự riêng cho từng vị trí cần thiết thực hiện gói thầu: Theo quy định tại 

Mục 2, Chương III của HSDT. 

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng sẽ cung cấp cho nhà thầu trúng 

thầu tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

 


