

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 848/QĐ-ALĐ

Sài Gòn, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DTXDCT, TKBVTC

Dự án: Trạm biến áp 110 kV Hóc Môn 3 và đường dây đầu nối

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 59/TCG ngày 27/03/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị duyệt E - HSMT Gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DTXDCT, TKBVTC thuộc Dự án: Trạm biến áp 110 kV Hóc Môn 3 và đường dây đầu nối;

Căn cứ Tờ trình số 237/KHVT ngày 27/03/2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc đề nghị duyệt E - HSMT Gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DTXDCT, TKBVTC thuộc Dự án: Trạm biến áp 110 kV Hóc Môn 3 và đường dây đầu nối;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 151/KT ngày 31/03/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DTXDCT, TKBVTC thuộc Dự án: Trạm biến áp 110 kV Hóc Môn 3 và đường dây đầu nối.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DTXDCT, TKBVTC thuộc Dự án: Trạm biến áp 110 kV Hóc Môn 3 và đường dây đầu nối với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 2 và Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCHC, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 1, 2 và Phòng Kỹ thuật căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC*****Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNHCMC (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT; KT; TTN (05).

**Trần Văn Toàn**

## PHỤ LỤC

### 1. Biên chế E-HSMT:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

#### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

#### Phụ lục đính kèm

Phụ lục bổ sung Chương VII

**2. Phạm vi công việc chính của gói thầu:** *(chi tiết theo nội dung Báo cáo thẩm định số 151/KT ngày 31/03/2026).*

**3. Thời gian chuẩn bị E-HSDT, thời hạn có hiệu lực của E-HSDT:**

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 07 ngày (không bao gồm ngày lễ, tết).
- Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT: 150 ngày.