

*Mông Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2026*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên gói thầu Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình  
nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm  
Thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ-Móng Cái)

Kính gửi: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT  
NAM - CÔNG TY THAN KHE CHÀM -TKV

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý:**

- Chủ đầu tư: *CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN KHE CHÀM -TKV*

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ-Móng Cái).

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm.

- Số KHLCNT: *PL2600043249* thời điểm đăng tải *27/02/2026*;

- Số E-TBMT: *IB2600125280 - 00* thời điểm đăng tải *07/04/2026*;

- Giá gói thầu: *30492429742 VND*.

- Nguồn vốn: *Quỹ phúc lợi của TKV*.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *75 ngày*.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý II Năm 2026*.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*.

- Loại hợp đồng: *Đơn giá cố định*.

- Thời gian thực hiện gói thầu: *80 ngày*.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Quyết định số: *6046/QĐ-VKCC* ngày *22/7/2025* của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc Phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái); STTS: *68/2006* Công ty Than Khe Chàm-TKV”;

+ Căn cứ Quyết định số *1470/QĐ-VKCC* ngày *25/02/2026* của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái)”;

+ Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái);

+ Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-VKCC ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái);

+ Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-VKCC ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt Dự toán các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái).

+ Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-VKCC ngày 07/4/2025 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái).

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm -TKV thành lập theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ-Móng Cái).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Đình Công Sỹ	Tổ trưởng	- Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn thầu; - Chịu trách nhiệm chung về thủ tục pháp lý và kết quả đánh giá E-HSDT.
2	Đỗ Minh Trung	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính đánh giá về điều kiện năng lực kinh nghiệm tài chính, thanh toán. - Thành viên đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính về thủ tục pháp lý, kết quả đánh giá E-HSDT và nội dung bảng biểu, quy trình chấm xét thầu, thời gian đánh giá hồ sơ; - Thành viên thường trực đánh giá E-HSDT
4	Trần Quang Tuấn	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính đánh giá về các điều khoản hợp đồng; - Thành viên đánh giá E-HSDT

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
5	Lê Văn Huân	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính về nội dung đánh giá các thông số thiết bị; - Thành viên đánh giá E-HSDT
6	Phạm Thị Thúy	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính nội dung chính về vật tư đưa vào sử dụng; - Thành viên đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

*Phần này nêu cách thức làm việc của tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của tổ chuyên gia thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.*

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh gói thầu số 8	29.741.974.169	29.738.310.481,5733	-	29.738.310.481,5733

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh gói thầu số 8	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Không.*

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh gói thầu số 8	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Không.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Không.*

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh gói thầu số 8	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

Liên danh nhà thầu không đáp ứng về giải pháp kỹ thuật:

- Không nêu rõ tên, quy cách, chủng loại, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên và nhà thầu phải có cam kết của nhà cung ứng vật tư hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng vật tư, vật liệu chính cho công trình theo yêu cầu của Mục III, chương V, phần 3 Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT;

- Không nêu được giải pháp kỹ thuật cho các công tác chính theo yêu cầu của Mục III, chương V, phần 3 Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT;

- Có bản vẽ mặt bằng nhưng không hợp lý (Không đánh dấu được các vị trí trên mặt hiện trạng của công trình);

- Không nêu đầy đủ biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công cho các công tác yêu cầu tại Mục III, chương V, Phần 3 Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT;

- Có đề xuất biểu đồ huy động nhưng không hợp lý cho gói thầu;

- Không có bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào sử dụng (ghi rõ tên hàng hóa, mã hiệu, nhà sản xuất, nước sản xuất) không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Có quy trình quản lý vật tư, vật liệu nhưng không nêu đầy đủ (Chỉ có hạng mục PCCC là có), không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Có nhưng không đầy đủ thuyết minh và các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường được đánh giá không đáp ứng được các nội dung theo Mục III, chương V, Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật;

- Có nhưng không đầy đủ thuyết minh và trình tự nghiệm thu được đánh giá đáp ứng các nội dung theo Mục III, chương V, Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật.

- Không có đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng đáp ứng các nội dung Mục III, chương V, Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Không.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Không.*

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Liên danh gói thầu số 8
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	29.738.310.481,5733
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	29.738.310.481,5733
5	$\Delta$ ƯĐ (nếu có)	0
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	29.738.310.481,5733

**6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	Liên danh gói thầu số 8
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC<sup>2</sup>**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

**Bảng số 08**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh gói thầu số 8	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

*Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 25 tháng 4 năm 2026 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026 lập báo cáo đánh giá.*

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không.

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

*Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:*

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT: Không có nhà thầu đáp ứng.

2. *Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch;*

3. *Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có.*

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

*Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:*


Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
1	Không có	Không có		


Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn thầu Công ty./.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA**

**CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ**

2. Ông: Đỗ Minh Trung:.....

3. Ông: Nguyễn Văn Thắng:.....

4. Ông: Trần Quang Tuấn:.....

5. Bà: Phạm Thị Thúy:.....

6. Ông: Lê Văn Huân:.....

**TỔ TRƯỞNG**



**Đình Công Sỹ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Đinh Công Sỹ

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: CN: 261692/23/HN do Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp ngày 30/12/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Đinh Công Sỹ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Đỗ Minh Trung

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.22.24068 do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 29/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Đỗ Minh Trung**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Nguyễn Văn Thắng

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.18.14135 do Cục quản lý đấu thầu cấp ngày 14/11/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Nguyễn Văn Thắng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Trần Quang Tuân

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.20.20243 do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 12/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;


- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Trần Quang Tuân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Lê Văn Huân

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cổ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.28.35725, do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 30/3/2026.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Lê Văn Huân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Phạm Thị Thúy

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cổ - Móng Cái), theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.22.26360 do Cục quản lý đấu thầu cấp ngày 29/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Mông Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**Người cam kết**



**Phạm Thị Thúy**