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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1.1 Dự án/Dự toán mua sắm:
Tên dự án: “Lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tiêu thụ tại các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc năm 2025”.
- Vị trí: 
+ Vị trí 1: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An;
+ Vị trí 2: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa;
+ Vị trí 3: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Ninh Bình;
+ Vị trí 4: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hưng Yên;
+ Vị trí 5: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ninh;
+ Vị trí 6: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh;
+ Vị trí 7: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên;
+ Vị trí 8: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Thọ;
+ Vị trí 9: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang;
+ Vị trí 10: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Lai Châu.
- Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc. 
- Loại công trình: Công trình công nghiệp. 
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Quy mô của dự án:
Lắp đặt 10 nguồn ĐMTMN tại các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực, bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời, Inverter và các phụ kiện liên quan, tổng công suất 410 kWp
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.
1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu
Phạm vi công việc của nhà thầu là tư vấn giám sát cho Gói thầu số 2: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” thuộc dự án: “Lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tiêu thụ tại các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc năm 2025”.
1.2. Nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm
- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
1.3. Thời gian, tiến độ thực hiện
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát: Quý 2/2026.
- Tiến độ thực hiện công tác giám sát: 40 ngày (Theo tiến độ thi công Gói thầu số 2: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc dự án: “Lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tiêu thụ tại các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc năm 2025”).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. 
2.1. Giám sát thi công
- Quản lý, giám sát về công tác thi công, lắp đặt thiết bị đảm bảo theo đúng điều khoản cam kết, an toàn lao động, tiêu chuẩn, vệ sinh môi trường,…
- Kiểm tra về xuất xứ, chất lượng của các loại vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình.
- Lập báo cáo tư vấn giám sát về khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động,… cho Chủ đầu tư.
- Tổ chức kiểm tra về công tác thi công để kịp thời chỉnh sửa lại các sai sót, vướng mắc trong quá trình lắp đặt, đưa ra phương án xử lý sự cố, phát sinh để nâng cao chất lượng công trình.
- Xác nhận khối lượng, chất lượng của bên thi công để phục vụ công tác thanh toán theo hợp đồng.
- Cập nhật đầy đủ hình ảnh triển khai thi công trên phần mềm quản lý đầu tư theo đúng quy định của ngành
- Sử dụng sim chữ ký số của nhà thầu để xác nhận công việc của nhà thầu thi công trên phần mềm quản lý đầu tư của chủ đầu tư.
2.2. Giám sát hoàn thành, bàn giao công trình
- Kiểm tra các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình như: Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, chất lượng, hoàn công, chứng chỉ,…
- Phối hợp Chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.
2.3 Tổ chức nghiệm thu
- Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công thực hiện theo quy định tại Quyết định số 197/QĐ/HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Phối hợp Chủ đầu tư, nhà thầu để hoàn thành mọi thủ tục đưa công trình đi vào hoạt động chính thức.
2.4. Giám sát thi công xây dựng
- Thực hiện toàn bộ nội dung được quy định tại khoản 1, điều 19 [Giám sát thi công xây dựng công trình], Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
2.5. Các nội dung thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo quy định hiện hành
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 5/2026.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Phối hợp và báo cáo chủ đầu tư theo định kỳ, theo quy định cụ thể trong hợp đồng;
- Nếu cần thiết phải sửa đổi tiến độ, Nhà thầu phải thông báo cho đại diện chủ đầu tư và nộp bản tiến độ sửa đổi để phê duyệt;
- Thực hiện việc báo cáo online theo quy định về báo cáo giám sát theo tiến độ thi công của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (Theo mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, Chương III).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát trong quá trình triển khai gói thầu. 
- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu cho nhà thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. 
- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán các công việc do tư vấn thực hiện theo đúng tiến độ quy định.
