
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1 Tên gói thầu: Sửa chữa cục bộ nền mặt đường, thoát nước; bổ sung 
tường hộ lan và chuẩn hóa hệ thống ATGT theo QC41:2024 từ Km13+800-
Km21+500, Quốc lộ 40. 

1.2. Mô tả về gói thầu: 

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày.  

- Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp giao thông năm 2026 (theo Quyết định số 
258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

1.3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

1.4. Địa điểm xây dựng: Xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. 

1.5. Loại công trình: Công trình giao thông (Đường bộ). 

1.6. Quy mô xây dựng: Sửa chữa, bảo trì 03 đoạn tuyến Quốc lộ 40 
(Km13+905 - Km21+500) theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (Bn=6,5m; 
Bm=5,5m), tận dụng tối đa nền đường và bình đồ hiện hữu. Giải pháp chính bao 
gồm xử lý triệt để hư hỏng cục bộ nền mặt đường (đào thay thế lớp CPĐD), bù 
vênh và thảm tăng cường lớp mặt BTNC16 dày 7cm trên toàn bộ bề rộng mặt 
đường. Hệ thống thoát nước gia cố rãnh dọc, bổ sung rọ đá chống xói lở mái 
taluy tại các vị trí xung yếu. Hoàn thiện hệ thống ATGT. 

2. Thời hạn hoàn thành: 75 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 
trình/công trình theo ngày/tuần/tháng: 75 ngày. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có 
yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ 
hoàn thành. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:  

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của 
pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 



 

sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công hợp lý cho gói thầu trên cơ sở 
hồ sơ yêu cầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm tra, phê duyệt, đảm 
bảo các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau: Đường ô tô-Tiêu chuẩn khảo sát 
TCCS 31:2020/TCĐBVN; Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005; 
22TCN 211-06: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế; TCCS 
38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế; TCVN 
13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm 
thu; Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm TCVN 8859-2023; Tiêu 
chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574-2018; Công tác đất-Quy 
phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về báo hiệu đường bộ QCVN và Các quy trình, quy phạm khác có liên quan. 

2. Yêu cầu về tổ chức thi công. 

2.1. Quản lý chất lượng công trình: 

- Trong quá trình thi công các hạng mục công trình nhà thầu phải tuân thủ 
các yêu cầu kỹ thuật nêu trên, bao gồm yêu cầu về vật liệu xây dựng, tay nghề 
công nhân, thiết bị sử dụng và thiết bị xây lắp. 

- Nhà thầu phải đảm nhận thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công được duyệt, hồ sơ mời thầu và các yêu cầu xử lý kỹ thuật khác (nếu có). 

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho 
Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

 + Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 

 + Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 

 + Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện 
pháp khắc phục. 

- Nhà thầu tuân thủ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, thi 
công hiện hành của Nhà nước ban hành. 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định một số nội dung 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các 
quy định của pháp luật có liên quan. 

2.2. Nhân lực của nhà thầu: 

- Nhà thầu phải huy động đủ nhân sự và hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu 
về năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.  

- Nhà thầu phải đề xuất (có các sơ đồ và thuyết minh) tổ chức bộ máy từ 
Công ty đến công trường. Có sơ đồ và thuyết minh hệ về thống tổ chức tại công 
trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị, an 
toàn, hành chính kế toán, các tổ đội thi công, … đầy đủ và phù hợp với phạm vi 



 

công việc của gói thầu và biện pháp thi công của nhà thầu; mối quan hệ với các 
bên liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu.  

- Yêu cầu với cán bộ chủ chốt: Theo yêu cầu của HSMT. 

- Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ 
chốt phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

3.1. Đối với vật tư, vật liệu: 

- Cung cấp vật tư đưa vào thi công đúng yêu cầu thiết kế và quy định về 
quản lý chất lượng đối với vật liệu theo Luật xây dựng; nghị định về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Các loại vật tư phải được cung cấp từ các hãng hoặc cơ sở sản xuất có 
đầy đủ năng lực, có uy tín và kinh nghiệm.  

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng là các tài liệu bắt buộc 
có trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, 
chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm 
định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong quy trình, quy phạm, tiêu 
chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Hồ sơ quản 
lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo 
điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

- Các vật tư đưa vào thi công phải có phiếu kiểm tra chất lượng của nhà 
sản xuất, hoặc có các Cataloge. 

- Các vật tư trước khi đưa vào công trình thi công nhà thầu phải tự tổ chức 
kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào được Tư vấn giám sát và 
đại diện Chủ đầu tư để kiểm tra chấp thuận.  

- Điển hình như một số vật tư vật liệu trước khi đưa vào thi công công 
trình xây dựng như: Nhựa đường, sơn dẻo nhiệt, đá các loại, xi măng, cát, 
thép…. đều phải được thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý theo các tiêu chuẩn về xây 
dựng và được nghiệm thu về số lượng, về chất lượng cùng với phiếu thí nghiệm 
đánh giá. 

- Các loại vật tư đưa vào thi công công trình, nhà thầu phải có biện pháp 
bảo quản chi tiết để tránh tác động xấu của thời tiết, và các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.  

- Các loại vật tư đưa vào công trình đảm bảo phù hợp với thiết kế, đảm 
bảo mới 100% và trước khi đưa vào thi công phải tự tổ chức kiểm tra, thử 
nghiệm.  

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công 
có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay 
việc sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

- Nhà thầu cần có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý vật tư 
vật liệu thi công 



 

3.2. Đối với máy móc, thiết bị phục vụ thi công: 

- Nhà thầu phải lập bảng thống kê các thiết bị thi công đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

- Các thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt, trong trường hợp đang 
thi công thiết bị bị trục trặc hỏng hóc phải sửa chữa khẩn trương hoặc có thiết bị 
dự phòng tương tự để huy động thay thế đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc.  

- Các loại máy móc tham gia thi công có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt 
phải nêu cụ thể và chứng minh được phép lưu hành (Riêng các thiết bị máy móc 
có yêu cầu an toàn và độ chính xác cao nhà thầu phải gửi kèm kết quả kiểm định 
trước khi thi công).  

- Nhà thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết việc huy động máy móc, thiết 
bị thi công phù hợp với từng giai đoạn của công trình.  

- Nhà thầu cần có Cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý thiết bị 
thi công. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

4.1. Biện pháp tổ chức thi công 

- Biện pháp tổ chức thi công kiến nghị dùng biện pháp thi công hỗn hợp 
kết hợp giữa biện pháp tổ chức song song với biện pháp tổ chức thi công tuần tự. 

- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực. 

- Xác định các vị trí cần đào, bóc, tháo dỡ, dùng máy cắt để cắt vuông 
thành sắc cạnh các vị trí cần sửa chữa, mở rộng sau đó dùng máy đào bỏ và vận 
chuyển đổ đi đúng nơi quy định. Đào, bóc, tháo dỡ đến đâu triển khai thi công 
các hạng mục tiếp theo đến đó. Tránh tình trạng rào chắn phần mặt đường trong 
thời gian dài gây mất an toàn giao thông.  

- Thi công nền đường bằng máy kết hợp thủ công. 

- Thi công các lớp kết cấu nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống 
an toàn giao thông,... 

4.2. Yêu cầu về trình tự thi công: 

- Nhà thầu thuyết minh trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, khoa học từ giai 
đoạn đào móng đến giai đoạn hoàn thiện bàn giao; những công việc thi công đan 
xen phải thuyết minh chi tiết việc xây dựng, lắp ráp kết cấu để đảm bảo phù hợp 
với dây chuyền công nghệ xây lắp và đảm bảo duy trì sản xuất liên tục.  

- Nhà thầu cần bố trí sắp xếp công việc sao cho khoa học, đảm bảo chất 
lượng và kỹ thuật thi công của công trình. Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào bản tiến độ 
thi công để theo dõi đánh giá việc thực hiện tiến độ của nhà thầu.  

- Nhà thầu cần lập kế hoạch, tiến độ chi tiết cụ thể cho phạm vi công việc 
thực hiện phù hợp với kế hoạch tiến độ chung của Dự án, tiến độ thi công của 
các nhà thầu thi công công việc giáp ranh, đảm bảo công tác thi công liên tục 
không để sảy ra hiện tượng thi công chồng chéo, xung đột ở vị trí giáp gianh 



 

giữa các hạng mục công trình.  

- Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công đầy đủ công việc thi công thuộc 
gói thầu, phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công. 

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục 
thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo. 

 - Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư 
khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để 
chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình 
thi công. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, thiết bị dụng cụ kiểm tra, nhân công 
và nhân viên của Nhà thầu, các khối lượng sản phẩm của Nhà thầu: nếu không 
bảo đảm chất lượng tối thiểu thì Nhà thầu không được sử dụng và phải loại bỏ ra 
khỏi phạm vi công trình. 

- Loại máy móc thiết bị và những cán bộ công nhân nào Nhà thầu đã kê 
lên trong bản dự thầu, khi thắng thầu phải sử dụng đúng y như vậy. 

- Nếu Nhà thầu không tự giác chủ động sửa sai thì Chủ đầu tư hay Tư vấn 
giám sát có quyền và nhiệm vụ bắt buộc Nhà thầu phải thực hiện, các chi phí đó 
Nhà thầu phải tự gánh chịu. 

- Nếu Nhà thầu không chấp nhận sửa sai thì Chủ đầu tư có quyền đình chỉ 
Nhà thầu đó và thuê Nhà thầu khác thực hiện việc sửa chửa khắc phục. Chủ đầu 
tư sẽ trích tiền thanh toán do Nhà thầu phạm lỗi để trả chi phí cho Nhà thầu mà 
Chủ đầu tư thuê làm thay. 

- Nếu Nhà thầu có hành vi vi phạm các quy định về chất lượng công trình 
xây dựng thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại và còn bị xử phạt theo qui định 
hiện hành. Nhà thầu vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc 
chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định thì Nhà thầu phải làm lại cho 
đủ và đúng chất lượng. 

- Nếu sai sót thiệt hại mà Chủ đầu tư xét thấy có lý do chính đáng, do điều 
kiện khách quan tạo nên, Nhà thầu lập thành văn bản thuyết minh và dự toán có 
sự xác nhận của Chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ 
thanh toán cho Nhà thầu. 

6. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông – vệ sinh môi trường – 
phòng chống cháy nổ 

- Thực hiện theo tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn 
lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. 

- Chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã lập mặt bằng thi công 
trong đó thể hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, 
phòng, chống cháy nổ. 

- Có phương án xử lý khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, an toàn lao 



 

động, vệ sinh môi trường và cháy nổ tại công trình xây dựng. 

6.1. An toàn lao động, an toàn giao thông 

a. An toàn lao động 

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, bao gồm: 

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi. 

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên. 

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại. 

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. 

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân. 

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân. 

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc. 

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại 
gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp. 

- Phải thực hiện các qui định về qui phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao 
động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai 
báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ và chứng 
chỉ học tập an toàn lao động. 

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng 
đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc 
biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao,  nơi 
có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc … 

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, 
nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ 
cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn. 

- Sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý an toàn lao động. 

b. An toàn giao thông: 

- Trong quá trình thi công phải thực hiện đúng biện pháp thi công đảm 
bảo ản toàn giao thông đã được chấp thuận để đảm bảo cho các phương tiện giao 
thông đi lại dễ dàng, không bị ách tắc giao thông. Nếu do điều kiện địa hình, 
thời tiết sinh ra lầy lội nhà thầu có trách nhiệm bố trí phương tiện, thiết bị để hỗ 
trợ cho các phương tiện giao thông qua lại; 

- Bố trí lực lượng nhân công khơi nước, vét bùn và tăng cường cho những 
nơi nền yếu. Khi hết thời gian lầy lội, các vật liệu này được dỡ bỏ dọn sạch và 
bổ sung vào đó là cấp phối, đá dăm, để đảm bảo giao thông và an toàn công 
trình. 



 

- Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng tham gia hướng dẫn giao thông; 
có đầy đủ các biển báo hiệu theo quy định (biển báo công trường, biển hạn chế 
tốc độ và hàng rào chắn đầy đủ cho mỗi vị trí thi công, các biển này ban đêm 
được bố trí đèn báo hoặc biển phản quang,...). 

- Vật liệu tập kết về thi công đổ gọn về một phía, phần đường còn lại phải 
đủ rộng cho phương tiện giao thông qua lại được. 

- Quy định bãi tập kết máy móc, vật liệu gọn gàng và đúng vị trí quy định. 
Tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu ngày nào gọn ngày đó. 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lực lượng lái xe trên công trường 
chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ; 

- Sau khi thi công xong từng đoạn, trước khi nghỉ đều phải vuốt nối để 
phương tiện lưu thông êm thuận; 

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm tăng cường an toàn giao thông trên 
các đoạn sửa chữa. 

6.2. Kỹ thuật an toàn trong thi công cho từng công tác 

Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý đến các vấn đề sau: 

- An toàn trong tổ chức mặt bằng công trường; 

- An toàn về điện; 

- An toàn trong bốc xếp và vận chuyển; 

- An toàn trong sử dụng dụng cụ cầm tay; 

- An toàn trong sử dụng xe, máy xây dựng; 

- An toàn trong dựng lắp, sử dụng, và tháo dỡ các loại giàn giáo, giá đỡ; 

- An toàn trong công tác đất; 

- An toàn trong sản xuất; 

- An toàn trong công tác cốp pha, cốt thép và bê tông; 

- An toàn trong công tác lắp ghép các cấu kiện; 

- An toàn trong công tác thi công. 

6.3. An toàn cháy nổ 

Thực hiện theo tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về PCCC. 
Trong đó lưu ý các giải pháp phòng cháy như: 

- Phòng cháy nổ cho các bộ phận thi công có nhiều nguy cơ gây cháy. 

- Phòng cháy nổ cho các hoạt động sinh hoạt của công trình. 

- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố. 

6.4. Bảo vệ môi trường 

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây 



 

dựng 

Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển 
nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá … phải có thùng xe được che chắn kín 
và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường. 

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ 
giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của 
công trường; đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống 
công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng 
ồn và rung động nhỏ nhất. 

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có 

* Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng: 

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh 
hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có; trường hợp vướng 
công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh trong phạm vi đất dành cho đường bộ thì 
nhà thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, có ý kiến chỉ đạo; 

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn 
vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ 
được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có 
văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di 
chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống và thỏa thuận về biện 
pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của 
dân cư trong vùng. 

* Bảo vệ cây xanh: 

- Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và 
xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của tổ chức, cá 
nhân sở hữu, quản lý cây xanh. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi 
công kịp thời, hợp lý để đảm bảo thi công gói thầu. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ kiểm tra chất lượng có bằng cấp, để 
đảm nhận công việc quản lý chất lượng công trình.  

- Các cán bộ quản lý chất lượng của nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra 
các công việc của nhà thầu cho phù hợp với những yêu cầu của hợp đồng.  

- Nhà thầu phải cung cấp các cán bộ kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm 
phù hợp để trực tiếp cung cấp dịch vụ và thực hiện tất cả các công việc chính, 
phụ và bảo dưỡng công trình; 

- Nhà thầu phải trình tên và bằng cấp của cán bộ quản lý giám sát chất 
lượng công trình. 



 

8. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục chủ yếu 

Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức điều hành cán bộ của nhà thầu phục vụ 
cho công tác thi công gói thầu. 

Có sơ đồ tổ chức hiện trường, có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và 
chi tiết từng hạng mục công trình. 

Có thuyết minh chi tiết về biện pháp thi công công trình (kèm bản vẽ). 

Có trưởng ban chỉ huy công trường điều hành thi công theo tiến độ thi 
công của nhà thầu. 

Các hạng mục thi công chủ yếu thực hiện theo các quy định III.1. Ngoài 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên đề nghị thực hiện theo các quy định hiện 
hành khác có liên quan. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu. 

Nhà thầu phải có hệ thống quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng nội bộ 
của mình cũng như tự thuê đơn vị tư vấn kiểm soát chất lượng đảm bảo tự kiểm 
tra theo quy định pháp luật. Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà thầu phải có: 
Các thiết bị tối thiểu phục vụ thí nghiệm kiểm tra trong quá trình thi công, có kỹ 
sư xây dựng chuyên nghành thích hợp để đảm nhận nhiệm vụ này. 

10. Những lưu ý trong quá trình thi công: 

- Trong quá trình thi công, để đảm bảo chính xác, nếu có gì sai sót và 
không rõ trong hồ sơ thiết kế BVTC, nhà thầu thi công báo cáo Chủ đầu tư, Tư 
vấn Giám sát, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các bên liên quan kiểm 
tra xem xét và xử lý kịp thời, trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo của 
công trình.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công ngay sau khi công trình 
hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao sử dụng và thanh quyết 
toán. 

- Mọi ý kiến đề nghị của nhà thầu với Chủ đầu tư đều phải thực hiện bằng 
công văn và được lưu vào hồ sơ. 

11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng. 

- Nhà thầu phải đưa ra phương án bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng sau 
khi công trình hoàn thành. Thời gian bảo hành công trình không được ít hơn 24 
tháng. Công tác bảo hành thực hiện theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-
CP.  

- Thường xuyên kiểm tra; khắc phục kịp thời các sự cố, hư hỏng của công 
trình trong thời gian bảo hành chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được thông 
báo của Chủ đầu tư. 

12. Đấu thầu bền vững: Không yêu cầu. 

13. Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt (có file kèm theo) 



 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Danh mục bản vẽ 
theo file Đính kèm trên Hệ thống 

 

 

 

 

 


