

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Lắp đặt bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy các toà nhà Khu 1 - Trường Đại học Trà Vinh.
- Chủ đầu tư: Đại học Trà Vinh.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Quyết định đầu tư: Quyết định số 372/QĐ-ĐHTV ngày 15/01/2026 của Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 742/QĐ-ĐHTV ngày 18/3/2026 của Giám đốc Đại học Trà Vinh.

b) Địa điểm:

- Vị trí: số 126, khóm 4, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.
- Hiện trạng mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: chi tiết xem bản vẽ đính kèm và việc khảo sát hiện trường thực hiện theo quy định tại mục 7, Chương I, E-HSMT;

c) Quy mô: theo Quyết định số 372/QĐ-ĐHTV ngày 15/01/2026 của Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh:

- Loại công trình và chức năng: Công trình đầu tư bổ sung, có bậc chịu lửa II, công trình cấp III, nhóm nhà F4.2, F5.2, nguy cơ phát sinh cháy thuộc nhóm 1, đối với khu vực Gara để xe nguy cơ phát sinh cháy thuộc nhóm 2.

- Quy mô và các đặc điểm khác:

- + Hệ thống báo cháy tự động.
- + Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường.
- + Hệ thống chữa cháy họng nước ngoài nhà.
- + Phương tiện chữa cháy ban đầu: bình chữa cháy xách tay.
- + Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.
- + Dụng cụ phá dỡ thông thường và mặt nạ phòng độc.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng công trình và lắp đặt Hệ thống PCCC:

- + Hệ thống báo cháy tự động.
- + Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường.
- + Hệ thống chữa cháy họng nước ngoài nhà.
- + Phương tiện chữa cháy ban đầu: bình chữa cháy xách tay.
- + Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.
- + Dụng cụ phá dỡ thông thường và mặt nạ phòng độc.

b) Thời hạn hoàn thành: tổng thời gian hoàn thành gói thầu không quá 150 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Năm 2024 - 2026.
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ: Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện cho từng hạng mục của gói thầu phù hợp với đề xuất giải pháp thi công, lắp đặt hàng hóa.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Đính kèm E-HSMT là file thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bản vẽ thi công và thuyết minh phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt của công trình (gói thầu), nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các nội dung liên quan đến gói thầu để thực hiện lập hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.

IV. Các bản vẽ

Đính kèm E-HSMT là bản vẽ được thẩm tra, phê duyệt.