

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Xây dựng tài liệu đào tạo Đo và Kiểm tra xác nhận (M&V) hiệu quả năng lượng của tổ chức” theo tiêu chuẩn ISO 50015 và tổ chức khóa đào tạo.

- Tên dự toán mua sắm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương, nguồn chi thường xuyên (vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cho Việt Nam).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Mục tiêu của gói thầu

- Nghiên cứu và phát triển tài liệu đào tạo.

- Tổ chức 02 khóa đào tạo về “Đo và Kiểm tra xác nhận (M&V) hiệu quả năng lượng của tổ chức” theo tiêu chuẩn ISO 50015.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung thực hiện:

- Thu thập các tài liệu (các tiêu chuẩn, các phương pháp trong nước và quốc tế) có liên quan tới chủ đề này

- Xây dựng tài liệu và xây dựng khung đào tạo 02 ngày cho khóa học “Đo và kiểm tra xác nhận (M &V) hiệu quả năng lượng của tổ chức” theo tiêu chuẩn ISO 50015 (theo phiên bản mới nhất, hiện hành là năm 2014).

- Phát triển bộ tài liệu đào tạo theo khung đào tạo, cho các học viên từ Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Chuẩn bị công tác hậu cần cho 02 lớp, mỗi lớp 02 ngày tại miền Bắc và Nam cho 25 - 35 học viên/lớp.

- Tổ chức 02 khóa đào tạo tại miền Bắc và miền Nam

2. Kết quả của gói thầu

- Bộ tài liệu đào tạo về “Đo và Kiểm tra xác nhận (M&V) hiệu quả năng lượng của tổ chức” theo tiêu chuẩn ISO 50015.

- 02 lớp đào tạo tại miền Bắc và Nam cho 25 – 35 học viên/lớp từ Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian hoàn thành hợp đồng \leq 210 ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ phạm vi công việc của gói thầu.

III. Yêu cầu về sản phẩm

Các báo cáo phải nộp: Theo hợp đồng được ký, phù hợp với quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tuân thủ các quy định của nhà nước và nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ nộp báo cáo: Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có các nhân sự chủ chốt dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành (nếu có).

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.