

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt Hủy thầu**

**của gói thầu “Thi công Sửa chữa thay tole mái các kho và xưởng sản xuất (3000m2)”**

**Thuộc dự án: Sửa chữa thay tole mái các kho và xưởng sản xuất (3000m2)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX ngày 16/7/2024;
- Căn cứ Quy chế Quản lý dự án đầu tư của Công ty cổ phần Bột giặt LIX số 23/2023/QĐ-HĐQT ký ngày 25/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX về việc phê duyệt kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026;
- Căn cứ E-HSMT của gói thầu “Thi công Sửa chữa thay tole mái các kho và xưởng sản xuất (3000m2)”;
- Căn cứ tình hình đầu tư thực tế tại Công ty;
- Xét đề nghị của phòng Cơ năng & đầu tư;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt Hủy thầu gói thầu “Thi công Sửa chữa thay tole mái các kho và xưởng sản xuất (3000m2)” thuộc dự án “Sửa chữa thay tole mái các kho và xưởng sản xuất (3000m2)”.

1. Lý do hủy thầu: Chủ đầu tư điều chỉnh mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư (dự kiến tăng khối lượng), thời gian thực hiện đầu tư hạng mục này.

**Điều 2:** Giao Tổ chuyên gia, phòng Cơ năng & đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Trưởng phòng Cơ năng & Đầu tư, Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu P. CN&ĐT



TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO THÀNH TÍN