

Số: **1029** /QĐ-TCT-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**

- Gói thầu** : Cung cấp vật tư và thi công xây dựng  
**Thuộc kế hoạch** : Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm  
**lựa chọn nhà thầu** và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.  
**Thuộc dự án** : Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm  
và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TCT-TCNS ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc phân công công việc của Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; Thông tư số 105/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy



định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) số 6869/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2024 giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn về việc thực hiện dự án “Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn”;

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 6638/PLHĐ-TCT-NNSG ngày 30 tháng 9 năm 2025 giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn về việc điều chỉnh người đại diện và thông tin của Hợp đồng số 6869/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2024;

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 2329/PLHĐ-TCT-NNSG ngày 26 tháng 3 năm 2026 giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn về việc điều chỉnh Hợp đồng PMC số 6869/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-TCT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng “Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn” và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu số 9816/2025/HĐ-TCT-NNSG ngày 25 tháng 12 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Viên;

Căn cứ Quyết định thành lập Tổ chuyên gia Tư vấn đấu thầu số 1225/2025-QĐ-NV ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Viên;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TCT-KHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc dự án “Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn”;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TCT-KHĐT ngày 08 tháng 04 năm 2026 của Tổng Công ty cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (lần 2) Dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn;

Căn cứ Tờ trình số 617/2026-TTrNV ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn” thuộc dự án “Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn”;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn tại Tờ trình số 3052/TTr-NNSG-KHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1480/BC-KHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Phòng Kế hoạch – Đầu tư,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu **Cung cấp vật tư và thi công xây dựng** với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn, Giám đốc Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Kế toán Tài chính và các Phòng, Ban liên quan theo trách nhiệm được phân công thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.KHĐT, TrT.



