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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1 Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế công trình Xây dựng xuất tuyến 22kV cấp điện cho tổ hợp nhà máy thép xanh, cấu kiện betong và cảng thủy nội địa Xuân Thiện Nam Định, tỉnh Ninh Bình
1.2 Chủ đầu tư/Quản lý A: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 56 ngày.
1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.
1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình: 
1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV cấp điện cho tổ hợp nhà máy thép xanh, cấu kiện bêtông và cảng thủy nội địa Xuân Thiện Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
2. Điểm đấu nối:
2.1. Lộ 479 Trạm 110kV Đông Bình
- Nguồn cấp: Lộ 479 TBA 110kV Đông Bình E3.23;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 479 tại thanh cái C41 trạm 110kV Đông Bình (ngăn tủ hiện có);
- Điểm cuối: trong khuôn viên dự án tổ hợp nhà máy Xuân Thiện.
2.2. Lộ 481 Trạm 110kV Đông Bình
- Nguồn cấp: Lộ 481 TBA 110kV Đông Bình E3.23;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 481 tại thanh cái C41 trạm 110kV Đông Bình (ngăn tủ lắp đặt mới);
- Điểm cuối: trong khuôn viên dự án tổ hợp nhà máy Xuân Thiện.
3. Vị trí xây dựng: Trên địa bàn khu vực xã Quỹ Nhất, xã Rạng Đông -  tỉnh Ninh Bình.
4. Quy mô xây dựng:
4.1. Phần đường dây trung thế:
Xây dựng mới 2 xuất tuyến 479+481 từ TBA 110kV Đông Bình, tổng chiều dài tuyến 16,1km, trong đó:
4.1.1. Xây dựng mới cáp ngầm 22kV
- XDM tuyến cáp ngầm 22kV mạch kép lộ 479+481 E3.23 chiều dài 0,8km sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2.
4.1.2. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV
- XDM đường dây trên không 22kV mạch kép lộ 479+481 E3.23 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, chiều dài tuyến 11,0 km.
4.1.3. Cải tạo đường dây trên không 22kV
- Cải tạo, nâng cấp đường dây trên không 22kV với tổng chiều dài 4,3km, Trong đó:
+ Cải tạo đường trục tuyến dây lộ 477 E3.23 hiện có từ cột 10 đến cột 21 từ mạch đơn lên mạch kép (kéo thêm 1 mạch dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2), chiều dài tuyến 1,0 km để đấu nối sang lộ 479+481 E3.23 xây dựng mới.
+ Cải tạo đường dây trên không 22kV nhánh rẽ Cồn Xanh lộ 471 E3.23 từ cột 1 đến cột 21 từ mạch đơn lên mạch kép, sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, chiều dài 1,8km để đấu nối sang lộ 479+481 E3.23 xây dựng mới.
+ Cải tạo đường dây trên không 22kV nhánh mạch vòng Nghĩa Lợi lộ 477 E3.23 lên dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, chiều dài 1,5km để đấu nối trả lại kết dây đường trục lộ 477 E3.23.
4.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.
- Xây dựng mới 03 bộ LBS 22kV - 630A.
- Xây dựng mới 03 bộ Recloser 22kV - 630A.
- Lắp mới 06 thiết bị Router APN; cấu hình, kết nối LBS, Recloser, tủ MC trung thế về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty. 
5. Giải pháp công nghệ chính:
5.1. Đường dây trung áp:
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2; dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2;
- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22kV tiết diện 3x400mm2;
- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời (hoặc trong nhà) cấp điện áp 22kV, tiết diện 3x400mm2;
- Cách điện: sử dụng sứ đứng bằng gốm kiểu Pinpost, Linepost cấp điện áp 22kV, 35kV; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;
- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;
- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm; 
- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng Polymer. 
5.2. Trạm Recloser, LBS:
- Trạm Recloser, LBS xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ và máy biến điện áp được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;
- Recloser, LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín, có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV (kèm theo tủ điều khiển, cáp nguồn);
- Biến áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV, công suất  định mức ≥ 1000VA để cấp nguồn cho tủ điều khiển;
- Sử dụng cầu chì tự rơi phù hợp cấp điện áp bảo vệ cho biến điện áp cấp nguồn;
- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV, 35kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;
- Cách điện: sử dụng sứ đứng bằng gốm kiểu Pinpost, Linepost cấp điện áp 22kV, 35kV; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;
- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≥ 185mm2;
- Chi tiết thép: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;
- Hệ thống nối đất trạm đo đếm, Recloser: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm;
- Truyền tin sử dụng Rounter/Modem 4G/APN;
- Thiết lập kênh truyền kết nối từ các vị trí Recloser lắp đặt mới về TTĐK và Trung trâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.
5.3. Tủ máy cắt xuất tuyến 22kV:
- Tủ máy cắt xuất tuyến 22kV là loại tủ máy cắt hợp bộ lắp đặt trong nhà phân phối TBA 110kV, có thông số kỹ thuật đảm bảo theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của EVNNPC quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị.
- Cấu hình và kết nối tín hiệu tủ máy cắt trung thế lắp đặt mới về TTĐK và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.
6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 56 ngày
7. Tiến độ thực hiện: Quý II-IV/2026.
8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 64.402.000.000 đồng.

	2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: 
Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCNCKT, TKBVTC-TDT cho công trình nêu trên.
II. Phạm vi công việc:
1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau: 
+ Khảo sát phục vụ lập BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình nêu trên; 
+ Lập BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình nêu trên.
+ Số bước thiết kế: 2 bước
+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 56 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật…không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
A/ NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:
- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế
+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;
+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;
- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:
- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.
- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
- Thực hiện khảo sát xây dựng.
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.
- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.
A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.
- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:
	+ Mục đích khảo sát xây dựng;
	+ Phạm vi khảo sát xây dựng;
	+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);
	+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);
	+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:
+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;
+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.
A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:
- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…
+ Tiến độ thực hiện;
+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát
+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);
+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;
A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.
- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.
A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.
- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.
- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.
A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.
- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).
- Kết luận và kiến nghị.
- Các phụ lục kèm theo.
B/ NHỮNG QUY ĐỊNH, CÔNG VIỆC CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT
Công tác khảo sát phải thực hiện đầy đủ và phù hợp với “Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 Văn bản số 2554/EVNNPC-PC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về áp dụng tạm thời QCQLNB/TLNB tại EVNNPC; Số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 quy định phân cấp trong EVNNPC
1. Mục đích khảo sát xây dựng:  
· Khảo sát các phương án tuyến đường dây cung cấp số liệu để đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích tính toán so sánh lựa chọn phương án tuyến đường dây hợp lý nhất. 
· Khảo sát hiện trạng các TBA có liên quan, hiện trạng đấu nối của lưới điện khu vực để cung cấp số liệu cho tư vấn thiết kế tính toán các giải pháp bảo vệ đường dây các giải pháp đấu nối hợp lý nhất. 
· Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn của phương án tuyến để làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư, … phục vụ công tác lập BCNCKT ĐTXD. 
· Dự kiến, đề xuất các biện pháp phòng chống, các biện pháp thiết kế phù hợp đối với các hiện tượng địa chất công trình bất thường có thể xảy ra trong thi công xây dựng và vận hành. 
2. Phạm vi khảo sát xây dựng: 
+ Quy mô công trình: Được nêu cụ thể tại phần I mục 1.5
+ Địa điểm khảo sát:  Trên địa bàn khu vực xã Quỹ Nhất, xã Rạng Đông -  tỉnh Ninh Bình.
+ Phạm vi khảo sát: Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát phần điện trên cơ sở hướng tuyến đường dây đã được lựa chọn và được chủ đầu tư thống nhất. Lập các báo cáo khảo sát theo quy định của nhà nước.
3. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng: Tuân thủ theo các quy định hiện hành: 
· Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006. 
· Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-2023. 
· Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90. 
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng. 
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. 
· Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000. 
· Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000. 
· Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012. 
· Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng. 
· Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987:  liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. 
· Các quy trình, quy phạm có liên quan. 
4. Khối lượng công tác khảo sát giai đoạn lập BCNCKT, TKBVTC-DT (Dự kiến): 
a. Khảo sát địa hình:  
+ Đo vẽ tuyến ĐZ trung thế (Địa hình cấp 2): 11,8km
+ Đo vẽ tuyến ĐZ trung thế cải tạo (Địa hình cấp 2) : 4,3km
+ Công tác bàn giao tuyến để thi công
c. Khảo sát khí tượng thủy văn (nếu có): Khảo sát sơ bộ và thu thập tài liệu, tài liệu khí tượng thủy văn khu vực dự án.
5. Các công việc khác: 
+ Thỏa thuận tuyến. 
+ Thỏa thuận điểm đấu nối, ranh giới phạm vi đầu tư với khách hàng, đo đếm (nếu có).... 
· Thoả thuận với các cá nhân, tổ chức liên quan trong giai đoạn lập BCNCKT, TKBVTC-DT ĐTXD dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ngành Điện gồm các thỏa thuận: 

C/ NHỮNG QUY ĐỊNH, NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ
1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:
- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành
- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.
- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.
- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.
- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.
- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)
2. Một số căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
- Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hồ sơ thiết kế của dự án phù hợp với quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV: 500kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam theo Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025; Văn bản số 2554/EVNNPC-PC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về áp dụng tạm thời QCQLNB/TLNB tại EVNNPC; Số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 quy định phân cấp trong EVNNPC
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
3. Nhiệm vụ chính trong đề án như sau: 
3.1 Giai đoạn thiết kế cơ sở: 
· Nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến tối ưu cho đường dây và TBA. 
· Đề xuất giải pháp về phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị lắp đặt (nếu có). 
· Đề xuất giải pháp xây dựng, đấu nối. 
· Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở. 
· Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư. 
· Tính toán tổng mức đầu tư, phân tích tài chính, rủi ro, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 
· Lập tiên lượng mời thầu các gói thầu có liên quan (khi có yêu cầu) theo quy định hiện hành. 
· Theo các quy định khác về thiết kế của EVN, EVNNPC và các đơn vị liên quan. 
Thành phần hồ sơ: Hồ sơ BCNCKT đầu tư xây dựng. 
- Thuyết minh BCNCKT. 
+ Thuyết minh chung. 
+ Phương án tổng thể về GPMB, đền bù, tái định cư. 
+ Tổ chức xây dựng, phân tích KT-TC. 
- Thiết kế cơ sở: 
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở. 
+ Các bản vẽ. 
+ Phụ lục tính toán. 
- Báo cáo kết quả khảo sát: 
- Tổng mức đầu tư. 
- Các văn bản pháp lý. 
3.2 Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 
· Tính toán chuẩn xác khối lượng và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng công trình. 
· Tính toán thiết kế chi tiết các hạng mục BVTC phục vụ thi công công trình. 
· Các giải pháp kỹ thuật chính. Tính toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Phân tích rõ biện pháp thi công đối với các vị trí thi công cột (thi công thủ công, thi công bằng máy). 
· Lập dự toán xây dựng công trình. 
· Lập bảng tiên lượng, khối lượng mời thầu của các gói thầu cho dự án và công  việc liên quan có xác nhận của đơn vị thiết kế. 
· Theo các quy định khác của Ngành. 
Biên chế hồ sơ TKBVTC-DT: 
- Thuyết minh TKBVTC 
- Các bản vẽ 
- Báo cáo khảo sát. 
- Dự toán và các phụ lục tính toán
- Quy trình bảo trì. 
- Các văn bản pháp lý. 
4. Các yêu cầu chính: 
+ Về quy hoạch:  Dự án phù hợp với với Quy hoạch của tỉnh/quy hoạch của ngành điện
+Về cảnh quan và kiến trúc: Phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội tại khu vực xây dựng. 
+ Công năng sử dụng và tuổi thọ công trình:  Công trình xây dựng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải đột biến trên tỉnh và các vùng phụ cận; Tuổi thọ của công trình tối thiểu là 50 năm.
+ Các giải pháp kỹ thuật chính: Các giải pháp về dây dẫn, móng cột, cách điện, cột điện, tiếp địa, thiết bị….phải tuân thủ các TCVN/IEC và tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện; Các thông số đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ của ngành điện Số 194/QĐHĐTV ngày 13/08/2025 ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng; Số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV; Số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 quy định phân cấp trong EVNNPC; Số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/09/2023 về việc hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như theo quy định hiện hành khác có liên quan. 
 
D/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.
D1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.
D2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.
D3) Các báo cáo và các hồ sơ:
- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:
+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:
+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
+ Báo cáo khảo sát xây dựng
+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
+ Tập Hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-TDT
+ Và các tài liệu khác liên quan
Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).
D4) Vai trò và trách nhiệm:
a) Trong giai đoạn khảo sát:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.
- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
b) Trong giai đoạn lập BCNCKT, TKBVTC-TDT:
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm lập BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình. Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.
+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.
c) Trong công tác thoả thuận tuyến:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan để thảo thuận chi tiết về hướng tuyến và các vị trí xây dựng mà đường dây đi qua.
+ Phải có các văn bản thỏa thuận hiệp y với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt, đê điều và các ban ngành khác có liên quan …v.v.. 
E. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU
Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:
- Ống nhòm: 	 			01 cái.
- GPS:				 	01 cái	
- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ
- Máy tính				01 bộ
- Máy scan				01 bộ
- Máy in				01 bộ
- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:
[bookmark: _Toc27040459][bookmark: _Toc32392306]+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android
+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G.



