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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
A. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối.
2. Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT).
3. Quản lý thực hiện dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB).
4. Địa điểm xây dựng:
1. Trạm biến áp (TBA) 220 kV Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 3 và đoạn đường dây 220 kV đấu nối dự kiến xây dựng tại khu đất thuộc địa phận xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách đường Quốc lộ 51 khoảng 450 m và cách đường dây 220 kV Tân Thành - Châu Đức hiện hữu khoảng 80 m.
1. Vị trí trạm và hướng tuyến các đường dây đấu nối đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thỏa thuận theo Văn bản số 1531/UBND-VP ngày 24/02/2021.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
Phần trạm biến áp 
Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô:
1. MBA 220/110 kV - 250 MVA: giai đoạn này lắp đặt 02 MBA (AT1 và AT2). 
1. Phía 220 kV: quy mô 10 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn; dự phòng vị trí cho 03 ngăn.
1. Phía 110 kV: quy mô 17 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn; dự phòng vị trí cho 05 ngăn.
1. Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng.
1. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.
Phần đường dây 220 kV đấu nối
Xây dựng mới 02 đoạn đường dây mạch kép để đấu nối TBA 220 kV KCN Phú Mỹ 3 chuyển tiếp vào 02 mạch của đường dây 220 kV Tân Thành - Bắc Châu Đức - Châu Đức với tổng chiều dài khoảng 160 m, dây dẫn phân pha 2xACSR-400/51.

6. Cấp công trình: Công trình năng lượng cấp I, nhóm B.
8. Tổng mức đầu tư Dự án
Tổng mức đầu tư của dự án: 450,998 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt số 1549/QĐ-EVNNPT ngày 24/11/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về phê duyệt Dự án Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối. 
9. Nguồn vốn đầu tư: sử dụng nguồn vốn EVNNPT huy động và vốn tự có EVNNPT phân bổ theo kế hoạch.
10. Hình thức quản lý dự án:
· Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư dự án.
· Giao ban QLDA các công trình điện miền Nam đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
11.	Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành dự án năm 2024.
B. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
1.	Trên cơ sở nhiệm vụ của dự án và các thông tin đã nêu ở trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án này phải tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính.
2.	Kiểm toán Dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và  các quy định của Nhà nước.
C. Thông tin về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
- Giá gói thầu: 860.074.000 đồng (theo Quyết định số 267/QĐ-SPMB ngày 10/03/2026 của SPMB);
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng), một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày (Phù hợp tiến độ dự án);

II. Phạm vi công việc:
1. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Thông tư số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; và Văn bản số 1197/EVNNPT-TCKT+PC+ĐT ngày 07/04/2022 của EVNNPT về việc công tác kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành.
2. Nội dung công việc cụ thể của báo cáo kiểm toán bao gồm:
· Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
· Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án, gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán;
· Kiểm tra giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ dự án;
· Kiểm tra giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành;
· Kiểm tra chi phí đầu tư; Kiểm tra các khoản chi phí khác, việc phân bổ chi phí này cho các hạng mục công trình;
· Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao;
· Kiểm tra tài sản hoàn thành qua bàn giao;
· Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau quyết toán;
· Kiểm tra xác định số lượng, giá trị còn lại của các tài sản của SPMB, tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng.
· Xem xét việc thực hiện kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có); 
· Xem xét các kiến nghị của Bên A (nếu có).
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: tháng 05/2026
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Nhà thầu phải nộp các báo cáo Kiểm toán đã thực hiện hằng tuần cho Chủ đầu tư. Thời gian nộp báo cáo là thứ sáu hằng tuần. Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc đột xuất liên quan đến kiểm toán, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu báo cáo các công việc liên quan mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày. Trong đó, Lần nhà thầu nộp báo cáo kiểm toán đợt 1 trong vòng 20 ngày kể từ khi ký hợp đồng, Các đợt tiếp theo sẽ được cụ thể khi thương thảo.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
· Đáp ứng yêu cầu tại Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
· Nêu rõ tất cả các thành viên tham gia dự án kể cả các thành viên thực hiện kiểm tra, soát xét. Năng lực các Nhân sự tham gia phải đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu.
· Kinh nghiệm phải nêu rõ các thành viên này tham gia thực hiện công đoạn nào trong quá trình kiểm toán (Trường hợp Nhân sự tham gia không đúng hồ sơ mời thầu hoặc khi triển khai thực tế không đúng Nhân sự trong hợp đồng thì nhà thầu vi phạm hợp đồng).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
· Tạo điều kiện, giúp đỡ đơn vị Tư vấn trong quá trình kiểm toán dự án.
· Cung cấp các tài liệu liên quan của dự án hiện có.
VI. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán:
· Bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong báo cáo kiểm toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.
· Cùng chủ đầu tư làm việc với các bên hữu quan, với cơ quan thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán (khi có yêu cầu của chủ đầu tư) và đề xuất các giải pháp liên quan đến kết quả của cuộc kiểm toán.
	
