CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Khảo sát, lập quy hoạch chung xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An đến năm 2045;
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát lập quy hoạch chung xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An đến năm 2045;

3. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hưng;
4. Phạm vi thực hiện: 

Phạm vi ranh giới khảo sát:

Ranh giới khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 phục vụ lập quy hoạch chung xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An đến năm 2045. Ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu;

- Phía Nam giáp xã Nghĩa Khánh, xã Minh Hợp và phường Tây Hiếu;

- Phía Tây giáp xã Tam Hợp;

- Phía Bắc giáp xã Nghĩa Mai.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 68,65 km2.

Tổng diện tích khảo sát: 500,0 ha.
Nội dung phần hồ sơ khảo sát giao nộp bao gồm phần đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và phần công việc thực hiện theo phụ lục hợp đồng. Hồ sơ bao gồm
5. Nguồn vốn: Ngân sách xã Nghĩa Hưng (Ngân sach tỉnh hỗ trợ khi cân đối được nguồn vốn) và huy động các nguồn hợp pháp khác.
6. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:  

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025;

- Cụ thể hóa các định hướng tại Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Nghĩa Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Quy hoạch chung xã Nghĩa Hưng nhằm tổ chức không gian, sử dụng đất và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội một cách có định hướng, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phù hợp mục tiêu, lợi thế của xã Nghĩa Hưng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và kiểm soát xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

II. Phạm vi công việc
a) Về công tác điều tra, khảo sát số liệu:

- Xác định rõ phạm vi và nội dung điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.

- Nội dung điều tra phải phản ánh đúng thực trạng cần đánh giá, bao gồm các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kinh tế-xã hội, tài nguyên, môi trường.

- Số liệu điều tra, khảo sát phải chứa đựng đầy đủ thông tin về hiện trạng, đảmbảo không bỏ sót các yếu tố quan trọng.

- Số liệu điều tra, khảo sát phải được tổng hợp, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và mức độ chính xác của thông tin thu thập được; phải được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, khai thác và sử dụng cho mục đích phân tích, lập kế hoạch và ra quyết định.

b) Về nội dung lập quy hoạch: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025, bao gồm:

- Xác định yêu cầu, nội dung theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện (nếu có) đã được phê duyệt;

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, môi trường; xác định tiềm năng, động lực phát triển;

- Dự báo, xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mạng lưới khu dân cư nông thôn;

- Định hướng tổ chức không gian tổng thể, kiến trúc cảnh quan;

- Định hướng phát triển hệ thống trung tâm xã, khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu về bảo vệ môi trường.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 

Trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng được ký. Nhân sự bố trí như nhà thầu kê khai trong HSĐX, trường hợp thay thế phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư và đảm bảo theo nguyên tắc nhân sự được thay thế có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn bằng hoặc cao hơn nhân sự đề xuất trong HSĐX.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện
1. Báo cáo định kỳ:

-  Báo cáo tiến độ chi tiết của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

 - Báo cáo tuần: Hàng tuần nhà thầu đều phải báo cáo khối lượng, tiến độ và chất lượng cho chủ đầu tư trước thứ 6 hàng tuần; 

 - Báo cáo tháng: Trước ngày 28 hàng tháng;

 - Sau mỗi Hạng mục hoàn thành nhà thầu đều phải Báo cáo kết quả bằng văn bản cho chủ đầu tư.

2. Báo cáo đột xuất:

- Nhà thầu phải Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh.  

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu phải có kinh nghiệm đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

Nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ, văn bản cần thiết theo đề nghị của Nhà thầu để thực hiện gói thầu;

- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm của nhà thầu khi hoàn thiện sản phẩm;

- Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp để phối hợp cùng nhà thầu giải quyết các vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình thực hiện;

- Xử lý kịp thời những đề xuất của người trực tiếp thực hiện gói thầu;

- Phối hợp với nhà thầu thực hiện các công việc khác liên quan đến gói thầu.

