

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu : Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026, Thuộc dự toán mua sắm
Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu ngày 07 tháng 5 năm 2026 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 Thuộc dự toán mua sắm Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15];

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ quyết định số 665/QĐ-XMQT ngày 6/5/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v kiện toàn tổ thẩm định mua sắm vật tư, dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động SXKD và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng vốn SXKD của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026
- Tên gói thầu: Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026
- Số KHLCNT: PL2600093825 thời điểm đăng tải 16/04/2026;
- Số E-TBMT: IB2600156626 - 00 thời điểm đăng tải 16/04/2026;
- Giá gói thầu: 12.536.100.000 VND
- Giá gói thầu sau điều chỉnh: 12.172.208.680 VNĐ
- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2026 và năm 2027
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm: Số 693/QĐ-XMQT ngày 15/4/2026
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 702/QĐ-XMQT ngày 16/4/2026

- + Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Số 703/QĐ-XMQT ngày 16/4/2026
- + Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh: Số 788/QĐ-XMQT ngày 29/4/2026
- + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không có

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1. Tóm tắt quá trình đấu thầu:

- Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI phê duyệt HSMT Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 tại Quyết định số 703/QĐ-XMQT ngày 16/4/2026.
- Bên mời thầu đã thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: Số TBMT IB2600156626
- Hồ sơ mời thầu được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 16/4/2026.
- Sửa đổi và làm rõ HSMT: Không
- Thời điểm đóng thầu.
 - + 09 giờ 00 phút ngày 04/5/2026.
 - + Gia hạn thời điểm đóng thầu: không
- Danh sách các nhà Thầu nộp hồ sơ: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Uyên Hiền
- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc đấu thầu có trình Giám đốc xin mở

HSDT

- Mở thầu: Việc mở thầu được tiến hành công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- + Thời gian mở thầu: 09h22 phút ngày 04/5/2026.
- + Địa điểm mở thầu: Tại văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
- + Thành phần và đại biểu mở thầu: Tổ chuyên gia đấu thầu
- + Các thông tin trong E- HSDT như sau:

Bảng số 01:

| Stt | Tên nhà thầu | Giá dự thầu VNĐ | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) VNĐ | Hiệu lực HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Hiệu lực BĐST (ngày) |
|-----|--|-----------------|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Uyên Hiền | 12.387.600.000 | 0 | 12.387.600.000 | 60 | 300.000.000 | 90 |

3.2. Tóm tắt quá trình đánh giá E- HSDT:

Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc đấu thầu đã tiến hành đánh giá HSDT của nhà thầu, kết quả như sau:

Bảng số 3:

| Stt | Tên nhà thầu | Giá gói thầu VNĐ | Giá dự thầu VNĐ | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) VNĐ | Xếp hạng nhà thầu |
|-----|--|------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Uyên Hiền | 12.172.208.680 | 12.387.600.000 | 0 | 12.387.600.000 | |

Công ty TNHH Uyên Hiền có HSDT đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật nhưng không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm và có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu.

4. Tổ chức thẩm định

- a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 được thành lập tại Quyết định số 665/QĐ-XMQT ngày 8/5/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại Bảng số 1.

Bảng số 1

| STT | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|--------------------|---|--|
| 1 | Nguyễn Anh Tuấn | Tổ trưởng | Tổng hợp kết quả thẩm định |
| 2 | Nguyễn Xuân Trường | Tổ viên | Thẩm định về năng lực kinh nghiệm, tính hợp lệ, tài chính của HSDT |
| 3 | Dương Văn Tâm | Tổ viên | Thẩm định về năng lực kỹ thuật của HSDT |

c) Cách thức làm việc

Tất cả các thành viên của tổ đều có giấy chứng nhận tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đấu thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính và ngoài giờ theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng

- Phương thức làm việc: Xem xét, đánh giá, thẩm định Hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong HSMT theo phương thức sau: Kiểm tra, đánh giá thẩm định Hồ sơ dự thầu: Toàn bộ thống nhất nội dung, lập biên bản chung và các thành viên ký tên vào biên bản.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:

Bảng số 01

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | |
|-----|---|------------------|----------|
| | | Có | Không có |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự toán, dự toán điều chỉnh | x | |
| 2 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, | x | |
| 3 | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | x | |
| 4 | Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu | x | |
| 5 | Quyết định thành lập Tổ chuyên gia | x | |
| 6 | Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện | x | |

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01 bên thẩm định có ý kiến nhận xét: Cơ sở pháp lý để tổ chức Gói thầu nêu trên tuân thủ theo đúng Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XV và

Nghị định số 214/2024/NĐ-CP của chính phủ ngày 04/8/2025 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

| STT | Nội dung kiểm tra | Thời gian thực tế thực hiện | Kết quả thẩm định | |
|-----|--|---|-------------------|----------------|
| | | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| | [1] | [2] | [3] | [4] |
| 2 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Ngày phê duyệt: 16/4/2026 - Ngày đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 16/4/2026 | X | |
| 3 | Thông báo mời thầu | - Ngày đăng tải thông báo mời thầu: 16/4/2026 | | |
| 4 | Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu | - Thời điểm thực tế phát hành HSMT: 16/4/2026 - Số ngày chuẩn bị HSMT: 09 ngày (từ ngày 16/4/2026 đến 09h ngày 04/5/2026) | X | |
| 7 | Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có) | Không có | X | |
| 8 | Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu của Chủ đầu tư (nếu có) | Không có | X | |
| 9 | Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có) | Không có | X | |
| 10 | Thời điểm đóng thầu | 9h ngày 04/05/2026 | | |
| 11 | Gia hạn thời điểm đóng thầu | Không có | X | |
| 12 | Mở thầu | Thời gian hoàn thành mở thầu: 9h22 phút ngày 04/05/2026 | X | |
| 13 | Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu | 03 ngày (từ ngày 04/05/2026 đến ngày 07/05/2026) | X | |

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Thời gian đấu thầu của gói thầu nêu trên tuân thủ theo đúng quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XV và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của chính phủ ngày 04/8/2025 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định | |
|----------|--|-------------------|----------------|
| | | Tuân thủ | Không tuân thủ |
| | [1] | [2] | [3] |
| 1 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật | | |
| 1.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ | X | |
| 1.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm | X | |
| 1.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | X | |
| 2 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | | |
| 2.1 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | X | |

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ báo cáo đánh giá E - HSDT của tổ chuyên gia đấu thầu, kết quả kiểm tra về nội dung đánh giá E-HSDT nêu trên, đối chiếu với Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XV và 214/2025/NĐ-CP của chính phủ ngày 04/8/2025 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cho thấy Chủ đầu tư Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã tổ chức đấu thầu Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 đảm bảo cơ sở pháp lý theo Quy định

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

| STT | Nội dung kiểm tra | Ý kiến thẩm định | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | Thông nhất | Không thông nhất |
| | [1] | [2] | [3] |
| 1 | Căn cứ pháp lý | X | |
| 2 | Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu | X | |
| 3 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật | X | |
| 3.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ | X | |
| 3.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm | X | |
| 3.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật | X | |
| 4 | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | X | |
| 4.1 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | X | |

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét về kết quả đấu thầu theo từng nội dung nêu trên đối chiếu với Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XV và Nghị định số 214/2024/NĐ-CP của chính phủ ngày 04/08/2025 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cho thấy Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã tổ chức đấu thầu Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026, là đảm bảo các cơ sở pháp lý theo Quy định, Bên thẩm định thống nhất với đánh giá của tổ chuyên gia.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Chủ đầu tư hủy thầu Gói thầu Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 thuộc dự toán: Cung cấp Đá cát kết (Đất sét) làm nguyên liệu sản xuất Clinker năm 2026 với lý do: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu HSMT

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tổ thẩm định
Tổ trưởng**

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Xuân Trường.....

Dương Văn Tâm.....