

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT**

**Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT**

**Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao -  
Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800)**

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu và các căn cứ pháp lý.**

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng GTGT tỉnh Lào Cai;
- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT;
- Số KHLCNT: PL2600093221-00 thời điểm đăng tải ngày 16/4/2026;
- Số E-TBMT: IB2600156861-00 thời điểm đăng tải ngày 17/4/2026;
- Giá gói thầu: 1.184.160.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 80 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hối hợp (khảo sát hợp đồng theo đơn giá cố định; lập BCNCKT hợp đồng trọn gói).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các Văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

+ Quyết định số 125/QĐ-BGT ngày 15/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

+ Quyết định số 06/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai thực hiện;

+ Quyết định số 05/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc Kiện toàn Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện;

+ Quyết định số 132/QĐ-BGT ngày 17/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

+ Văn bản số 327/BGT-QLĐT ngày 24/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

## **2. Tổ chuyên gia.**

### **a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia.**

Tổ chuyên gia được Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 về việc kiện toàn Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện.

### **b) Thành phần Tổ chuyên gia.**

**Bảng số 1**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia</b>	<b>Phân công công việc của các thành viên</b>
1	Vũ Đình Văn	Tổ trưởng	Phụ trách chung; Tổ chức thực hiện công việc đánh giá HSĐT

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Trần Thu Hiền	Thành viên	Đánh giá E-HSDT
3	Đặng Hùng Cường	Thành viên	Đánh giá E-HSDT

### c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

- Phân công công việc của các thành viên: Bước đầu các thành viên tự nghiên cứu E-HSDT và sau đó cả tổ cùng tham gia thảo luận và đánh giá E-HSDT.

- Việc đánh giá E-HSDT sẽ thực hiện chung cả nhóm. Các thành viên trong tổ cùng đánh giá E-HSDT theo trình tự và các quy định chi tiết của E-HSMT trên cơ sở trao đổi trực tiếp để thống nhất kết quả đánh giá.

- Khi thực hiện đánh giá, trong trường hợp có ý kiến khác biệt (về quan điểm, về kết quả đánh giá...) của một thành viên so với các thành viên còn lại thì thành viên đó được bảo lưu ý kiến.

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo phương pháp đánh giá “Đạt”, “Không đạt”.

- Đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương pháp chấm điểm.

- Đánh giá tài chính theo nguyên tắc xác định giá dự thầu, sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, xác định giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh, xếp hạng nhà thầu (quy định tại mục 3 chương III của E-HSMT).

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

### 1. Biên bản mở thầu

Mã TBMT	IB2600156861
Tên gói thầu	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT
Tên chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Số lượng nhà thầu	1
Loại hợp đồng	Trọn gói và đơn giá cố định
Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành mở thầu	24/04/2026 09:05
Lĩnh vực	Tư vấn

**Thông tin nhà thầu:**

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực HSDXKT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn5300379758	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai	120	30 ngày

**2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT**

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ:

Ngày 05/5/2026, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư đã đăng tải văn bản số 465/BGT-QLĐT đề nghị Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai làm rõ một số nội dung về tính hợp lệ của E-HSDXKT, cụ thể:

- Theo yêu cầu của E-HSMT: “Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (năm 2025). Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

+ Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc.

+ Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.”

- Theo E-HSDT:

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu: Có đính kèm Thông báo số 10247/TB-TCS1-KDT ngày 24/3/2026 của Thuế Cơ sở 1 tỉnh Lào Cai thông báo

về việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, theo thông báo tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, nhà thầu đã nộp thuế TNDN là 162.049.902 đồng. Tuy nhiên, theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 ngày 30/3/2026 đính kèm E-HSDT, số thuế TNDN nhà thầu còn phải nộp là 1.842.336.800 đồng. Đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu để làm rõ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm đóng thầu.

+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai: Nhà thầu chỉ đính kèm Thông báo số 8551/TB-LCA-KDT ngày 06/3/2026 của Thuế tỉnh Lào Cai thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu để làm rõ nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm đóng thầu.

Ngày 05/5/2026, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhà thầu đã đăng tải văn bản số 19/2026/CV-ACH trả lời và bổ sung tài liệu làm rõ E-HSDT, cụ thể:

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu: Do sơ xuất trong quá trình lập báo cáo tài chính năm 2025. Nhà thầu nhầm lẫn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Chi phí thuế TNDN là 162.049.902 đồng. Nhà thầu bổ sung báo cáo tài chính đã hiệu chỉnh năm 2025.

+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai: Nhà thầu bổ sung Thông báo xác nhận trạng thái giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký 16:11:01 ngày 29/4/2026; Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, được Cục thuế ký xác nhận 16:09:26 ngày 29/4/2026.

Trên cơ sở tài liệu đính kèm E-HSDT và tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu, Tổ chuyên gia đánh giá như sau: Theo quy định của E-HSMT “Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu”. Theo tài liệu bổ sung làm rõ, thì Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sau thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2026). Như vậy, Nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai không đáp ứng yêu cầu về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của E-HSMT. Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

**3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT:** Tổ chuyên gia không đánh giá theo quy định tại mục 19.2 Quy trình đánh giá E- HSĐXKT thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT.

### **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:**

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Do không có E-HSDT nào đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Tổ chuyên gia đề nghị Chủ đầu tư quyết định hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.


**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Không.

**TỔ CHUYÊN GIA**

**Tổ viên: Đặng Hùng Cường**

**Tổ viên: Trần Thu Hiền**

**CHỮ KÝ**



**TỔ TRƯỞNG**



**Vũ Đình Văn**