

Số: 22/BC-TTĐ

Lào Cai, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**  
**Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT**  
**Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao -**  
**Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800)**

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở báo cáo đánh giá số 11/BC-TCG ngày 08/5/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800) và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN.**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, Báo cáo đánh giá, Báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

- Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BGT ngày 15/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai thực hiện;

- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc Kiện toàn Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện;

- Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BGT ngày 17/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

- Căn cứ Văn bản số 327/BGT-QLĐT ngày 24/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

### **2.1. Khái quát về dự án:**

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

- Tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm: Xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai.

### **2.2 Khái quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện công tác khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giá gói thầu: 1.184.160.000 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 80 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hối hợp (khảo sát hợp đồng theo đơn giá cố định; lập BCNCKT hợp đồng trọn gói).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

### 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

#### 3.1. Trình tự thực hiện:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
<b>2</b>	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	Số PL2600093221-00 thời điểm đăng tải ngày 16/4/2026;
<b>3</b>	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành HSMT	Số IB2600156861-00 thời điểm đăng tải ngày 17/4/2026;
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không
3.4	Thời điểm đóng thầu	08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026
<b>4</b>	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Thời gian mở thầu	09:05 ngày 24/4/2026
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Tại thời điểm mở thầu có 01 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu, căn cứ theo khoản 3 Điều 88 của Luật Đấu thầu năm 2023 và khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, Chủ đầu tư cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.
<b>5</b>	<b>Đánh giá HSDT</b>	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDXKT	- 15 ngày: Từ ngày 24/4/2026 đến ngày 08/5/2026.

#### 3.2. Biên bản mở thầu.

Thông tin chung:

Mã TBMT	IB2600156861
Tên gói thầu	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT
Tên chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Số lượng nhà thầu	1
Loại hợp đồng	Trọn gói và đơn giá cố định
Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành mở thầu	24/04/2026 09:05
Lĩnh vực	Tư vấn

Thông tin nhà thầu:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực HSDXKT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn5300379758	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai	120	30 ngày

### 3.3. Kết quả đánh giá E-HSDXKT.

#### a. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDXKT:

- Trên cơ sở kiểm tra về tính hợp lệ của E-HSDXKT, kết quả được tổng hợp theo biểu dưới đây:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai	Không đạt

- Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ:

Ngày 05/5/2026, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư đã đăng tải văn bản số 465/BGT-QLĐT đề nghị Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai làm rõ một số nội dung về tính hợp lệ của E-HSDXKT, cụ thể:

+ Theo yêu cầu của E-HSMT: “Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (năm 2025). Nghĩa vụ kê khai thuế và

nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

(i) Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc.

(ii) Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.”

+ Theo E-HSDT:

(i) Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu: Có đính kèm Thông báo số 10247/TB-TCS1-KDT ngày 24/3/2026 của Thuế Cơ sở 1 tỉnh Lào Cai thông báo về việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, theo thông báo tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, nhà thầu đã nộp thuế TNDN là 162.049.902 đồng. Tuy nhiên, theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 ngày 30/3/2026 đính kèm E-HSDT, số thuế TNDN nhà thầu còn phải nộp là 1.842.336.800 đồng. Đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu để làm rõ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm đóng thầu.

(ii) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai: Nhà thầu chỉ đính kèm Thông báo số 8551/TB-LCA-KDT ngày 06/3/2026 của Thuế tỉnh Lào Cai thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu để làm rõ nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm đóng thầu.

Ngày 05/5/2026, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhà thầu đã đăng tải văn bản số 19/2026/CV-ACH trả lời và bổ sung tài liệu làm rõ E-HSDT, cụ thể:

(i) Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu: Do sơ xuất trong quá trình lập báo cáo tài chính năm 2025. Nhà thầu nhầm lẫn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Chi phí thuế TNDN là 162.049.902 đồng. Nhà thầu bổ sung báo cáo tài chính đã hiệu chỉnh năm 2025.

(ii) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai: Nhà thầu bổ sung Thông báo xác nhận trạng thái giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký 16:11:01 ngày 29/4/2026; Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, được Cục thuế ký xác nhận 16:09:26 ngày 29/4/2026.

Trên cơ sở tài liệu đính kèm E-HSDT và tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu, Tổ chuyên gia đánh giá như sau: Theo quy định của E-HSMT “Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu”. Theo tài liệu bổ sung làm rõ, thì Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sau thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2026). Như vậy, Nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai không đáp ứng yêu cầu về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế. Tổ chuyên

gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không

**b. Kết quả đánh giá chi tiết E-HSĐXKT:** Tổ chuyên gia không đánh giá theo quy định tại mục 19.2 Quy trình đánh giá E- HSĐXKT thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT.

**c. Trình duyệt kết quả đánh giá và kiến nghị:**

- Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Do không có E-HSDT nào đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Tổ chuyên gia đề nghị Chủ đầu tư quyết định hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.

**d. Ý kiến bảo lưu:** Không.

**4. Tổ chức thẩm định**

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định: Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Đào Thị Hồng Yến	Tổ trưởng	Phụ trách chung; Tổ chức thực hiện thẩm định Kết quả LCNT
2	Trương Thị Hiếu	Thành viên	Thẩm định Kết quả LCNT

b) Cách thức làm việc: Tổ thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 81 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023 và các quy định hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do tổ trưởng tổ thẩm định trực tiếp phân công.

**II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	X	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	- Quyết định phê duyệt E-hồ sơ mời thầu	X	
4	- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu	X	
5	- Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
6	- Các căn cứ pháp lý khác liên quan	X	

**b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:**

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Tổ Thẩm định đánh giá cơ sở pháp lý để tổ chức đấu thầu gói thầu cơ bản phù hợp với các quy định của định hiện hành

**2. Quá trình tổ chức thực hiện**

Tổ Thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

**2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

**a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Phê duyệt ngày 15/4/2025; đăng tải ngày 16/4/2026.	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
3	Thông báo mời thầu	Thông tin mời thầu gói thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số IB2600156861-00 thời điểm đăng tải ngày 17/4/2026.	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Phát hành hồ sơ mời thầu từ 14 giờ 09 phút ngày 17/4/2024; 07 ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu từ ngày 17/4/2026 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026.	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không	x	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Không	x	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không	x	
10	Thời điểm đóng thầu	08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không	x	
12	Mở thầu	09 giờ 05 phút ngày 24/4/2026	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- 15 ngày, từ ngày 24/4/2026 đến ngày 08/5/2026.	x	

**b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Tổ Thẩm định đánh giá thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định về đấu thầu và quy định pháp luật hiện hành.

**2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:**

**a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:**

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật		

**b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:**

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, Tổ Thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Thống nhất kết quả đánh giá của tổ chuyên đầu thầu.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Á Châu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai. Lý do bị loại: E-HSĐT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Quá trình tổ chức đấu thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu. Việc đăng tải thông tin, mở thầu được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo minh bạch, công khai.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Thống nhất với kết quả huỷ thầu do Tổ chuyên gia đề xuất.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không.

- Ý kiến khác (nếu có): Không.

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không.

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật		

### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ Thẩm định nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Về kết quả đánh giá: Việc hủy thầu là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, do không có E-HSDT nào đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Quá trình tổ chức đấu thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu. Việc đăng tải thông tin, mở thầu được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo minh bạch, công khai.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật/kết quả lựa chọn nhà thầu: Được thống nhất.

## **2. Kiến nghị:**

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ Thẩm định kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai như sau:

Do không có E-HSDT nào đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT, Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Tổ thẩm định đề nghị Chủ đầu tư quyết định hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800)/.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: HST, TTĐ.

**Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Tổ thẩm định**

**Thành viên**



**Trương Thị Hiếu**

**Tổ trưởng**



**Đào Thị Hồng Yến**

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH DANH SÁCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Stt	Nội dung tài liệu
1	Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);
2	Quyết định số 125/QĐ-BGT ngày 15/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800)
3	Quyết định số 132/QĐ-BGT ngày 17/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);
4	Văn bản số 327/BGT-QLĐT ngày 24/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).
5	Quyết định số 05/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc Kiện toàn Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện;
6	Quyết định số 06/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai thực hiện;
7	Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800) của Tổ chuyên gia