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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên dự án: Xử lý sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+750-K54+980 đê hữu 

sông Mã, phường Quảng Phú.  

2. Mã số thông tin công trình: theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc 

gia về hoạt động xây dựng.  

3. Địa điểm xây dựng: phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.  

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Quảng Phú.  

5. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường.  

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa.  

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: nhóm C, công trình thủy lợi (nông nghiệp 

và phát triển nông thông), cấp IV.  

8. Mục tiêu dự án: Xử lý sạt lở bờ đoạn từ K54+750-K54+980 đê hữu Sông Mã, 
phường Quang Phú nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, tăng cường kha năng chống 

lũ và đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho tuyến đê  

9. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:  

9.1. Quy mô đầu tư:  

- Tổng chiều dài tuyến kè sửa chữa, cải tạo dự kiến L = 270m.  

- Chân kè dạng lăng thể đá học có kết cấu gồm 2 phần, phần dưới đá hộc xếp 
chèn chặt, phía trên là đá hộc lát khan. Mái kè từ chân đến đỉnh được gia cố bằng 
cấu kiện BTXM đúc sẵn KT 40x40x16cm lắp ghép đặt trong hệ khung dầm BTCT; 
lớp móng dưới bằng đá dăm dày 10cm, lót vải địa kỹ thuật. Đỉnh kè bố trí dầm 
BTCT. Toàn tuyến khi thiết kế hệ dầm BTCT bố trí khe phòng lúc đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.  
9.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:  

a. Đỉnh kè:  

- Cao trình đỉnh kè thiết kế (+6.10) được khóa bằng Dầm đỉnh BTCT M250 
kích thước 30x50cm (khe phòng lún bố trí trung bình 11,8m/khe – lót giấy dầu 
tầm nhựa đường).  

- Đối với đoạn đê có cao trình hiện trung thấp hơn cao trình định thiết kế, tiến 

hành bóc bỏ nền đường bê tông cũ; đắp bổ sung đất đồi dầm chặt K95, hoàn trả 
kết cấu mặt đường bằng BTXM M250 dày Htb -20cm, lớp móng bằng CPDD loại 
II dày 18cm (trường hợp du chiều dày kết cấu); lót nilon tái sinh, bù phụ mặt 

đường cũ bằng BTXM M250 đến cao trình thiết kế (trường hợp không đủ chiều 

dày kết cấu).  
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- Đinh kè bố trí gờ chắn bánh BTXM M250 kiểu ngắt quãng 30cm, kích thước 

20x15x100cm (vát mặt trong phần đường xe chạy ), liên kết với dầm đỉnh bằng thép 

cấy.  

b. Thân và mái kè (hệ số mái m=2): 

- Lát mái kẻ bằng cấu kiện BTXM M250 đúc sẵn kích thước 40x40x16cm; 

cấu kiện đặt trong hệ khung dầm BTCT M250 tạo bởi các dầm dọc, ngang mái kẻ: 
đệm mỏng cấu kiện bằng đá dăm 1x2 dày 10cm, được lót dưới bằng vải địa kỹ 

thuật.  

- Chi tiết dầm: dầm dọc đinh và chân kẻ kích thước 30x50cm, dầm dọc giữa 
mái kè kích thước 40x26cm, dầm ngang núi hè kiểu tạo khung theo cấu kiện lát 

được bố trí trung bình với khoảng cách 10,125m/ dầm kích thước L40x16cm.  

c. Chân kè: Dạng lăng thể tựa đá hộc xếp chèn chặt kiểu hình thang ngược, 
bảo vệ đỉnh chân kè bằng đá học lát khan dày 30cm, cao trình đỉnh chân kè(+1.3), 

chiều rộng chân kè b=4,0m.  

d. Bậc lên xuống: Được bố trí tại đầu và cuối tuyến kè bằng BTXM M200. 

Bậc có chiều rộng 2,5m, cao 0,5m, sâu 0,75m.  

* Xử lý nền: tại các vị trí địa chất không đảm bảo (theo đề xuất của đơn vị tư 
vấn dựa trên kết quả khảo sát địa chất) tiến hành đào vét bùn – vét hữu cơ dày 

20cm, đắp trả bằng đất đồi đầm chặt K95.  

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Thực hiện theo Quyết định số       06 
QĐ-TTCUDVC ngày 20/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công về việc 
phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, chi phí chuẩn bị đầu tư bước lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình.  
 
 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 
ngày/tuần/tháng: 150 ngày  

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
 Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị 
định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có 
liên quan. 

 Phạm vi công việc: 
- Phạm vi công việc của nhà thầu: 
+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện 

trường công trình. 
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+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng 
cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ 
thuật, tiến độ và chất lượng. 

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, 
quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. 

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định 
hiện hành  của Nhà nước. 

- Khối lượng công việc:  
Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và  bản vẽ 

thiết kế thi công kèm theo. 
 Hàng rào: 

Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi 
công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ 
thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào. 

 Đường vào công trình: 
Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để TVGS xem xét, chấp 

nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra 
vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công công trình 
được các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng thầu. 

 An ninh công trường: 
Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả 

mọi chi phí cho công tác này.  
 Kế hoạch tiến độ công việc: 

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. 
TVGS có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành 
hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được 
thông qua mới nhất. 

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong 
giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công 
trình. 

 Hạn chế tiếng ồn: 

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng 
các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do 
việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng 
ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. 

 Kiểm soát an toàn giao thông: 

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ 
được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ 
báo, đèn, vv...v theo yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp giao thông. Rào 

chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn 
vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng. 
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 Đường và khu vực cần được giữ sạch: 

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm 
bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho 
mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình 

thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa  
 An toàn: 

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện 

pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn 
nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

 Thiết bị thi công: 

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất 
cả các loại máy thi công phù hợp; 

 Nhật ký công trình: 

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, và được 
xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy 
đủ nội dung theo quy định. 

 Bản vẽ: 
 Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với 

các hạng mục công việc đã được hoàn thành.  

 Báo cáo tiến độ: 
- Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải 

nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi tiết tiến độ 

công việc đã được hoàn thành trong tháng trước.  

 Biển báo công trường: Theo quy định hiện hành 
 Yêu cầu kỹ thuật công trình: 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ 
thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành 
của Nhà nước. 

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao 
đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời 
thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. 

 Đảm bảo chất lượng  
- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công 

trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, độ chính xác của các kích thước xây 
dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công 
sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ 
của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công 
sẽ được nêu chi tiết dưới đây. 
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- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các 
vật tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào 
nhật ký theo dõi công trình. 

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ 
thuật nêu trong bản thiết kế và E-Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng 
giá dự thầu.  

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, 
chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.   

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước. 

 An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 

- Tựchịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công 
trường, thực hiện, bảo vệ công trường; 

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản 
của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên 
nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra. 

- Nhà thầu phải đưa ra trong E-Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an 
toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố 
xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, 
biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà 
thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm 
tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc.  

 Bảo hành: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 
các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

 Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu 
phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị 
phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm 
nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ 
thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và 
thử nghiệm theo quy phạm quy định. 

2. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng 
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3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
 Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận 
hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. 

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 

nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

 Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường 
thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng tới hoạt 
động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận. 

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh 
các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến 
hành nghiệm thu bàn giao công trình. 
6. Yêu cầu về an toàn lao động; 
 Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần 
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho 
người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo 
đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình biện pháp 
an toàn lao động (trình TVGS và CĐT). Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an 
toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường 
khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 
dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh 
công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên 
nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT. 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công 
suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường 

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy 
móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp 
ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá. 
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên 
cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân 
cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của 
mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do 
điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu. 
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a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau: 
+ Tiến độ thi công. 
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý 

các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu. 
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 
+ Các nhu cầu cần thiết khác. 
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc 

thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi 
khởi công công trình. 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng 
công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký 
nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để 
xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp 
công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải 
tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm 
bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 

c) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu 
bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi 
thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu 
và giám sát thi công đồng ý. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
a)Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình về hệ thống kiểm tra, giám sát chất 

lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt 
nhất của chủ đầu tư, các công tác đều phải được kiểm tra chặt chẽ theo quy định, 
nhà thầu phải bố trí trong hệ thống quản lý bộ phận kiểm tra giám sát chất lượng 
để đảm bảo rằng công trình được thực hiện tuân thủ thiết kế được duyệt, theo biện 
pháp thi công, tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành. 

b) Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm 
thu, thanh quyết  toán. 

c) Quản lý kiểm tra, giám sát an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực 
hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài 
công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; 
biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo 
vệ các hạng mục công trình trong dự án) 

 d) Quản lý kiểm tra, giám sát môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện 
pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác 
thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường) 
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10. Yêu cầu về bảo hiểm:  
 Nhà thầu chịu trách nhiệm mua bảo hiểm xây dựng công trình để Bảo hiểm 

mọi rủi ro về xây dựng và Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba cho phần xây 
dựng công trình kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình. 

 Đồng thời, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm 
dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu 

IV. Các bản vẽ: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt


