Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên gói thầu: Đường giao thông nông thôn xã Lang Sơn (đoạn từ QL2D đi nhà văn hóa khu 5).
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn NSNN và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói
Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng
Các tuyến đuờng có tổng chiều dài L=1.041,97m thiết kế theo tiêu chuẩn chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại B và C (TCVN 10380:2014).
a. Bình đồ: Cơ bản bám theo tuyến hiện tại, nắn tuyến tại các vị trí bất lợi, siêu cao, mở rộng trong đường cong, độ dốc dọc tối đa đảm bảo đạt tiêu chuẩn.
b. Trắc dọc: Cao độ thiết kế đường đỏ trên trắc dọc xác định dựa trên cơ sở điểm khống chế tại các điểm đấu nối và tài liệu thủy văn dọc tuyến. Đảm bảo hài hòa với địa hình khu vực xây dựng, phù hợp tiêu chuẩn cấp đường thiết kế.
c. Trắc ngang, kết cấu mặt đường, hệ thống thoát nước:
* Trắc ngang: 
- Tuyến chính: 
+ Chiều rộng nền đường : Bnền = 4-5m. Chiều rộng mặt đường : Bmặt = 3-4m. Chiều rộng lề đường : Blề = 0,5x2m.
+  Mái taluy nền đào 1/0,75, nền đắp 1/1,5.
+ Độ dốc ngang mặt đường 2% về hai phía trên đường thẳng, lề đường dốc ngang 4%.
* Kết cấu mặt đường (từ trên xuống):
- Mặt đường loại 1: 
+ Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm.
+ Móng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm.
- Mặt đường loại 2: 
+ Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 18cm.
+ Móng cấp phối đá dăm loại II dày 12cm.
- Mặt đường loại 3: 
+ Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm.
+ Bù vênh bằng bê tông xi măng.
+ Mặt đường bê tông cũ
* Hệ thống thoát nước:
- Cống thoát nước: Thiết kế làm mới và nối dài 03 cống tròn bê tông cốt thép. Kết cấu đầu cống, móng bằng BTXM M150, thân công bằng BTXM M200, ống cống BTCT M200.
- Rãnh thoát nước dọc: 
+ Tại khu vực đông dân cứ thiết kế rãnh hộp B400,  móng rãnh BTXM M150, tường xây gạch, tấm đan  BTXM M250.
+ Các đoạn tuyến còn lại thiết kế rãnh đất đào trần hình thang kích thước [(1,0+0,4)x0,4]m.
- Thiết kế 01 cống bản L0=3m
* Nút giao, lối rẽ: Thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận, an toàn.
   			(Chi tiết tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)
2. Thời hạn hoàn thành.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 240 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	TT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	A - Các quy trình thi công và nghiệm thu

	1
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Nghiệm thu các công trình xây dựng
	TCVN 4091:1985

	3
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	TCVN 5637:1991

	4
	Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	5
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	6
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5724:1993

	7
	Móng cọc- Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 10304-2014

	8
	Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574-2012

	9
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573-2011

	10
	Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737-1995

	11
	Thi công và nghiệm thu lớp CPĐD trong kết cấu đường ô tô
	TCVN 8859-2011

	12
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 40 : 2022/TCĐBVN

	13
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
	TCVN 13567-1:2022 

	B- Các tiêu chuẩn vật liệu và phương pháp thử

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2019/BXD
(Kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019)

	
	Đất xây dựng
	

	2
	Công tác đất thi công và nghiệm thu
	TCN 4447-2012

	
3
	Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
	
22TCN 332-06

	4
	Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
	22TCN 333-06

	
	Bê tông và vữa xi măng
	

	5
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	6
	Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139:1991

	7
	Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	TCVN 6227:1996

	8
	Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng
	TCVN 2682:2020

	9
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	10
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	11
	Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật
	
TCVN 338:1986

	12
	Bê tông và vật liệu làm bê tông – Thuật ngữ và định nghĩa
	TCXD 191:1996

	13
	Phụ gia hoá học cho bê tông
	TCXDVN 325:2004

	14
	Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hoá học
	
TCXD 81:1991

	15
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	16
	Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 3121:2003

	
	Thép xây dựng
	

	17
	Thép xây dựng
	TCVN 197:2014

	
	Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác 
	…

	C- Các quy định hiện hành trong quản lý thi công xây dựng công trình 

	1
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021

	2
	Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
	Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng

	3
	Về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
	Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ

	4
	Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng

	5
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Nghị định 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ

	6
	Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng
	Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ xây dựng

	7
	Quy định quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
	Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng

	8
	V/v  tăng  cường  quản  lý chấn  chỉnh  công  tác tuân thủ pháp luật về an  toàn, vệ sinh lao động trong các loại  máy,  thiết  bị,  chất  có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	Văn bản số 110/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ

	9
	Ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng
	Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng

	10
	Và các quy định quản lý xây dựng hiện hành khác…
	


* Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT;
- Trường hợp nhà thầu có đề xuất sử dụng Nhà thầu phụ cho gói thầu thì phải đảm bảo Nhà thầu phụ có đủ năng lực, tài chính, nhân sự, phương tiện máy móc thiết bị, điều kiện tham gia dự án, nhằm tránh việc Nhà thầu chính giao cho Nhà thầu phụ thực hiện những hạng mục công trình chính, quan trọng quá năng lực của Nhà thầu phụ.
- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;
- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;
- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra;
-  Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;
- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo;
- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;
- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận;
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
c. Giám sát:
- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;
- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;
	- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư:
- Tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.	
· Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện,tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình.
· Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượngcủa vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công.
· Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu.
· Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí).
· Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất   cứ nơi lưu giữnào.
· Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã đượcduyệt.
- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
· Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bướcthicôngnhưđãnêutạiphầnCácyêucầuvềtổchứckỹthuậtthicông,giámsát theo quy định hiện hành của Nhà nước.
· Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường để tháo dỡ, thu hồi và vận chuyển hệ thống an toàn giao thông, công trình cũ về nơi tập kết theo đúng quy định.
· Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá trình triển khai thi công; nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công nếu do lỗi của nhà thầu gây ra.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
· Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được lắp đặt hoànthành;
· Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thôngbáo;
· Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sửdụng.
· Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chínhxác.
· Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư cóquyền:
+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;
+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, antoàn.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
- Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255-1986, an toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254 - 1989.
- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoảhoạn.
- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;
- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;
- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Tuân thủ theo các quy định về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng: Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
· Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vậnchuyển;
· Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;
· Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;
· Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định;
· Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;
· Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;
· Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. 
- Ngoài ra nhà thầu phải có tài liệu chứng minh (nếu có), thuyết minh đầy đủ các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Tuân thủ theo các quy định về An toàn lao động: Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
· Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công,cột chống,biển báo tạm thời,chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;
· Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp  ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào,  cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầutư;
· Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi đến làm việc với công trường;
· Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp cụ thể để bảo đảm an toán; Baogồm:
+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm việc.
+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình.
+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công côngtrình.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
· Thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thicông.
· Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thicông.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
· Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành; Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ với thành phần bao gồm:
+ Chỉ huy trưởng công trường;
+ Cán bộ kỹ thuật thi công;
+ Tổ trưởng tổ thợ thi công.
· Sau khi kết quả nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu thì đại diện nhà thầu là chỉ huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi cho Giám sát của chủ đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiệntrường;
· Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày;
· Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theoquy định.
Nhà thầu phải thuyết minh kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) theo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III của E-HSMT.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có


