
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu. 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hoàn chỉnh theo đúng 

yêu cầu của bản vẽ thiết kế, dự toán được duyệt và chỉ dẫn của E-HSMT. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

- Dự án: Đường từ nhà út Chuối - nhà 3 Đẩy. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

- Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. 

*Quy mô đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài tuyến: 860m, điểm đầu giao với 

mép đường nhựa Bàu Sen, điểm cuối giao với đường bê tông đi Ba Sa-N2. 

- Phần đường: Mặt đường BTXM Chiều rộng nền đường = 5,50m; Chiều 

rộng mặt đường = 4m; Chiều rộng bó via 0,75m x 2 bên. Kết cấu áo đường BTXM 

dày 18cm. 

- Phần hệ thông thoát nước: Thiết kế hệ thống hố ga, cống thoát nước đặt tại 

tim đường. 

- Hệ thống chiếu sáng: Thiết kế hệ thống diện chiếu sáng bằng năng lượng 

mặt trời. 

2. Thời hạn hoàn thành: 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm 

cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện. 

Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành hợp đồng không vượt quá 

365 ngày. Yêu cầu nhà thầu lập tổng tiến độ thể hiện tiến độ hoàn thành cho từng 

giai đoạn thi công xây dựng. Tiến độ phải dựa trên định mức nhân công, ca máy 

và khả năng thi công thực tế của nhà thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 

dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 

luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 

(Ngoài phần giới thiệu sau đây, nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy 

trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước) 

1.1. Phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu từng cấu kiện, bộ phận, giai đoạn. 



Đạt yêu cầu mới được thi công các việc tiếp theo. 

- Trong mọi trường hợp, các sản phẩm xây lắp, các công việc và giai đoạn 

thi công đều phải được chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát) nghiệm thu mới được 

thi công các phần việc tiếp theo. 

- Các sản phẩm xây lắp sau khi được nghiệm thu để thực hiện các bước tiếp 

theo, nhà thầu vẫn phải có trách nhiệm bảo quản cho đến khi nghiệm thu bàn giao 

đưa vào sử dụng. Mọi vấn đề phát sinh nếu có đều thuộc về trách nhiệm của nhà 

thầu. 

1.2. Các Tiêu chuẩn nghiệm thu: 

- Tổ chức thi công; Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng; Cốt liệu 

cho bê tông và vữa; Yêu Cầu kỹ thuật; Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công; 

Xi măng porland hỗn hợp; Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật; Kết cấu 

gạch đá.  

- Quy phạm thi công và nghiệm thu; Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh 

vằn; Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang; An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu 

chung; Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy; Công 

tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;  

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: 

Công tác trát trong xây dựng; Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công; 

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.  

- Tất cả các tiêu chuẩn trên phải phù hợp với quy định hiện hành và còn 

hiệu lực. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Phương án thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo E-HSMT. Bố trí nhân 

sự, cán bộ chủ chốt và tổ chức hiện trường của nhà thầu phải đúng theo hồ sơ dự 

thầu. 

- Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói 

thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng 

hiện hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây: 

2.1. Quản lý chất lượng công trình. 

- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các 

yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt 

Nam hiện hành. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất 

lượng của Nhà thầu. 

- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho 

nhà thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong 



mọi công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm 

và các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó. 

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho 

Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 

+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp 

khắc phục. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông 

số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các 

kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu 

khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm 

tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và 

sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí 

nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình 

trước khi đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của Chủ đầu tư có thể sử 

dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần 

thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với 

công việc. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có 

kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc 

sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

2.2. Nhân lực của nhà thầu: 

- Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm 

phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi 

(hoặc bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả 

đại diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau: 

- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc. 

- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, 

gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ 

môi trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam. 

- Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy nhân sự hoặc các nhân 

viên chủ chốt phải được sự phê chuẩn của Chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. 



3.1. Giải pháp kỹ thuật. 

- Giải pháp kỹ thuật giao thông các tuyến đường chính vào công trình. 

- Giải pháp kỹ thuật về công tác chuẩn bị khởi công. 

- Giải pháp kỹ thuật đối với tổ chức mặt bằng công trường. 

- Giải pháp kỹ thuật đo đạc, định vị công trình. 

- Giải pháp kỹ thuật các công tác thi công hạng công việc. 

3.2. Biện pháp tổ chức thi công. 

- Có đề xuất đầy đủ và đúng trình tự về biện pháp thi công các công tác của 

hạng mục công việc chính (đính kèm đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công). 

- Có biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công (biển báo, rào 

chắn,…vv.) không làm ảnh hưởng đến giao thông qua lại của người dân xung 

quanh tại địa điểm xây dựng. 

- Nhà thầu có giấy cam kết trong quá trình thi công không làm thay đổi hiện 

trạng các công trình hiện hữu, các công trình lân cận. Trường hợp trong quá trình 

thi công làm thay đổi hiện trạng hư hỏng các công trình này nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm khắc phục. 

4. Tiến độ thi công. 

- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 365 ngày có tính 

điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. 

- Tính phù hợp giữa biểu đồ huy động vật tư và biểu đồ huy động tài chính 

phù hợp tiến độ thi công. 

- Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ huy động vật tư và biểu đồ huy 

động tài chính hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

5. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức 

quản lý hiện trường. 

- Có thuyết minh, thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty, của từng thành 

viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân 

lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu. 

- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ 

đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên, nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT 

và hợp lý. 

- Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có phân công trách nhiệm, phối hợp giữa 

các thành viên trong quản lý, điều hành thi công, trong giải quyết khi bất kỳ một 

thành viên nào không còn khả năng để tiếp tục thi công xây dựng, khi công trình có 

tồn tại về chất lượng, tiến độ. 

6. Các biện pháp bảo đảm chất lượng. 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong từng hạng mục công tác thi công 



xây dựng công trình. 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu để phục vụ trong công tác 

thi công. 

7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động. 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

- Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi, rung trong qua trình thi công. 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công. 

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công và phù hợp quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu có bố trí chi phí đảm bảo an toàn lao động phù hợp quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Trách nhiệm của nhà thầu sử dụng lao động khi công trường xảy ra tai nạn 

lao động và phù hợp quy định của pháp luật. 

8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì. 

- Có đề xuất thời gian lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và trình bày quy trình bảo 

hành, bảo trì công trình. 

9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, 

PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP. 

- Nhà thầu không vi phạm các điểm a), b), c), d), đ), e), g), h) và điểm i) tại 

khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

10. Các yếu tố sử dụng các vật tư, vật liệu cho công trình. 

- Đảm bảo chất lượng, chủng lọai vật tư theo yêu cầu thiết kế, tất cả các vật 

tư đều được thông qua và được sự đồng ý của chủ đầu tư. 

- Trang thiết bị xây lắp phải được chủ đầu tư nghiệm thu mẫu trước khi cung 

cấp và lắp đặt đến hiện trường.  

- Khi có yêu cầu nhà thầu phải tạo điều kiện trình lai lịch xuất xứ từ nơi sản 

xuất, trình phiếu kiểm tra chất lượng mặt hàng. 

- Một số mặt hàng cần mẫu thử nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm đúng nơi 

kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như các ban ngành hữu quan. 

- Những mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng, mẫu mã...theo yêu cầu 

đều được đưa ngay ra khỏi công trình trong vòng 24 giờ. 

- Bảng yêu cầu chủng loại vật tư, E-HSMT chỉ ghi vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật, nhưng khi dự thầu Nhà thầu phải ghi rõ thương hiệu và xuất xứ của từng 

chủng loại vật tư, không được ghi quá nhiều loại hoặc ghi tương đương để dễ 



dàng trong giai đoạn đánh giá E-HSDT cũng như quản lý trong giai đoạn thi 

công, nếu nhà thầu không thực hiện như trên xem như không đáp ứng yêu cầu. 

STT TÊN VẬT TƯ 
CHỦNG LOẠI & ĐẶC TÍNH KỸ 

THUẬT 

1  Cấp phối đá dăm 
Đạt TCVN, Biên Hòa - Đồng Nai, 

Bình Dương hoặc tương đương 

2  Cát vàng ML >2,0 
Đạt TCVN, Tân Châu, An Giang, 

Campuchia hoặc tương đương 

3  Đá 1x2 
Đạt TCVN, Biên Hòa - Đồng Nai, 

Bình Dương hoặc tương đương 

4  Đất đắp 
Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật 

5  Lưỡi cắt bê tông loại D350mm Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

6  Nhựa đường Petrolimex hoặc tương đương 

7  Nhựa đường chèn khe Petrolimex hoặc tương đương 

8  Que hàn Kim Tín hoặc tương đương 

9  Thép hình, thép tấm 
Đạt TCVN - Nhà Bè, Thép Miền 

Nam hoặc tương đương 

10  Xi măng PCB40 

Đạt TCVN, Vicem Hà Tiên PCB40, 

Xi măng Tây Đô Export PCB40 

hoặc tương đương 

11  
Xoa mặt, lăn tạo nhám mặt đường 

BTXM 

Thi công đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật 

12  Biển báo tam giác 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn 

BGTVT 

13  Bu lông D10 Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

14  
Trụ biển báo L= 3,1m, mạ kẽm dày 

4mm 
Hòa Phát hoặc tương đương 

15  

Cung cấp hệ thống thu nước ngăn 

mùi loại 1 (bó vỉa thu nước thẳng 

đứng, khung-lưới chắn rác, khung-

van ngăn mùi, cửa thu nước) mạ 

kẽm 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 



16  Cống thoát nước D800 H30 2,5m 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

17  Cống thoát nước D800 H30 2m 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

18  Dây thép Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

19  Đinh Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

20  Gioăng cao su D800mm Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

21  Gỗ chống, gỗ ván (cả nẹp) Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

22  Gối cống D800 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

23  Nắp gang dưới đường  

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

24  
Ống nhựa PVC miệng bát 

D168mm, dày 4,5m 
Bình Minh hoặc tương đương 

25  
Ống nhựa PVC miệng bát 

D200mm, dày 9,6m 
Bình Minh hoặc tương đương 

26  Thép tròn D<=10mm 
Đạt TCVN, Thép Miền Nam hoặc 

tương đương 

27  Thép tròn D<=18mm 
Đạt TCVN, Thép Miền Nam hoặc 

tương đương 

28  Cáp đồng trần 25mm2 Cadivi hoặc tương đương 

29  
Cần đèn kiểu đơn STK D78/60 cao 

2m, vươn xa 1,5m 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

30  
Cọc tiếp địa mạ kẽm 16x2400 + kẹp 

cọc 
Việt Nam - Đạt yêu cầu kỹ thuật 

31  
Đèn đường LED năng lượng mặt 

trời, công suất 80W 

Rạng Đông, Duhal hoặc tương 

đương 

32  Sơn lót iNDU, HP Paint hoặc tương đương 

33  Sơn phủ iNDU, HP Paint hoặc tương đương 



34  
Trụ đèn STK hình côn cao 6m, D78 

dày 3mm 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà 

thầu đề xuất thương hiệu…… 

35  
Biển báo chữ nhật I.441b (biển và 

khung đỡ) 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn 

BGTVT 

36  
Biển báo chữ nhật S.507 

(25x100CM) 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn 

BGTVT 

37  
Biển báo PQ tam giác đều cạnh 

C=70cm 

Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn 

BGTVT 

38  Dây phản quang 
Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật 

39  Đèn chiếu sáng 
Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật 

40  Đèn chóp vàng 
Cung cấp đạt chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế, Đạt yêu cầu kỹ thuật 

41  
Lưới B40 khổ 1m loại 3,5ly 

(2,8kg/m) 
Bình Tây hoặc tương đương 

42  Ống nhựa PVC D60x3mm Bình Minh hoặc tương đương 

43  Thép hình khung lưới B40 
Đạt TCVN - Nhà Bè, Thép Miền 

Nam hoặc tương đương 

44  Tôn sóng vuông Đông Á hoặc tương đương 

IV. Các bản vẽ. 

- Được scan thành file PDF hoặc Autocad, gửi kèm theo E-HSMT. 

*Ghi chú: 

- Thuế VAT trong đơn giá tính 8%. Khi thanh toán - quyết toán công trình tùy 

vào thời điểm khối lượng thực tế thi công hoàn thành sẽ áp dụng mức thuế VAT theo 

quy định hiện hành. Do đó khi tham gia dự thầu nhà thầu phải dự với mức thuế suất 

là 8%. 

 


