

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu 12PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ lắp giàn giáo phục vụ công tác sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3**

**Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và phê duyệt điều chỉnh KHLCNT của gói thầu số 11PTV-SXKD-2026, 12PTV-SXKD-2026, 13PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) và gói thầu 24PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025) của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 16/4/2026 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Phát điện 1;*

*Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tổng công ty Phát điện 1;*

*Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/02/2026 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2026 cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-NĐDH ngày 20/01/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-NĐDH ngày 16/03/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT của gói thầu số 11PTV-SXKD-2026, 12PTV-SXKD-2026, 13PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) và gói thầu 24PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-NĐDH ngày 17/4/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-NĐDH ngày 22/01/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-NĐDH ngày 24/04/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 12PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ lắp giàn giáo phục vụ công tác sửa chữa cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 24/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu 12PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ lắp giàn giáo phục vụ công tác sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 24/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 12PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ lắp giàn giáo phục vụ công tác sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.*

*Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 12PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ lắp giàn giáo phục vụ công tác sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và phê duyệt điều chỉnh KHLCNT của gói thầu số 11PTV-SXKD-2026, 12PTV-SXKD-2026, 13PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) và gói thầu 24PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12PTV-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch và Vật tư làm đầu mối, phối hợp với Tổ chuyên gia và các Phòng/Phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Giám đốc, Trưởng đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.



**Ngô Văn Sỹ**