
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

* Khối nhà làm việc 02 tầng: 

- Tháo dỡ cửa đi và cửa sổ hiện trạng, thay mới bằng cửa gỗ tự nhiên. 

- Lắp đặt trần nhựa PVC dày 9mm, 02 phòng làm việc và ốp tấm nhựa tường 

PVC dày 9mm. Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng bóng đèn âm trần. 

- Tháo dỡ gạch ốp tường, thiết bị vệ sinh 02 nhà vệ sinh. 

- Ốp gạch hoàn thiện gạch 300x600mm cao 2,1m. Lắp đặt thiết bị vệ sinh 

đồng bộ. 

* Nhà hội trường:  

- Mở rộng sân khấu, xây lại bậc tam cấp. Nền sân sấu mở rộng lát gạch 

Granite 600x600. Bậc tam cấp lát đá Granite tự nhiên. 

- Tháo dỡ tấm trần nhựa hiện trạng. Thay thế bằng trần nhôm Clip-in 

600x600mm. Đèn Led âm trần 600x1200m. 

- Phá 02 cửa sổ hiện trạng. Mở thành cửa đi, cửa nhôm hệ, Xingfa, kính dày 

6,38ly. Xây bịt 02 cửa đi để mở rộng sân khấu. 

- Ốp tường và trụ cột sân khấu và hội trường tấm nhựa PVC dày 9mm. 

- Thay thế khẩu hiện, biển tên trong hội trường. 

* Xây mới bếp ăn và cải tạo phòng ăn: 

- Xây mới bếp ăn diện tích khoảng 40m2. Móng, tường xây gạch XM 

M100#. Vữa XM M75#. Ốp tường gạch 300x600mm cao 2,7m. Nền lát gạch 

Granite 600x600, sân ngoài lát gạch đỏ. Mái sử dụng xà gồ 40x80x1,8mm. trên lợp 

tôn xốp dày 0,45mm. Cửa đi và cửa sổ nhôm Xingfa kính dày 6,38ly. Lắp đặt thiết 

bị điện hệ thống cấp thoát nước đầy đủ. 

- Lắp đặt trần nhựa PVC dày 9mm phòng ăn. Hệ thống điện chiếu sáng sử 

dụng bóng đèn âm trần. 

* Xây mới nhà vệ sinh (S=17m2): 

- Móng nhà vệ sinh sử dụng BTCT M200# đá 1x2, chiều cao H=3m. Cột, 

dầm sàn BTCT M200# đá 1x2. Tường xây gạch XM M75#. Trát hoàn thiện VXM 

M75# dày 1,5cm. Cửa sử dụng nhôm hệ Xingfa kính dày 6,38ly. Nền lát gạch 

chống trơn 300x300mm, tường trong ốp gạch 300x600mm cao đến sát trần. Lắp 

đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh, điện nước sử dụng vật liệu trong nước. 

* Cổng chính, tường rào Inox:  

- Tháo dỡ đá trụ cổng chính. Xây ốp mở rộng trụ cổng. Ốp đá Granite tự 

nhiên hoàn thiện, 

- Tháo dỡ hoa sắt hiện trạng. Thay thế bằng hoa inox 20x40x1,5mm. 

- Cạo bỏ lớp sơn tường rào hiện trạng. Sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 lớp phủ 

tone màu vàng. 



* Các hạng mục phụ trợ: 

- San nền diện tích ao phía sau nhà làm việc (S=763m2). Đất đồi đầm chặt 

k90. Nền bê tông XM M150# đá 1x2 dày 10cm. Trên lát gạch Terrazzo 400x400.  

- Xây kè gạch H=3,22m (L=153,46m). Kè xây gạch XM M100#, vữa XM 

M75#. Trên xây dựng tường rào đặc H=2,1m. Sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 lớp phủ 

tone màu vàng. 

- Rãnh thoát nước B400 (L=65,78m). Đáy rãnh BTXM M159# đá 2x4 dày 

10cm. Thành rãnh và hố ga xây gạch XM M75#, láng vữa dày 2cm. Trên đậy tấm 

đan BTCT. Bố trí tấm Composite thu nước mặt. 

- Bồn cây kích thước 1,6x1,6m. Bó bồn đá kích thước 80x10x15. Mua mới 

cây Bàng Đài Loan. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày khởi công công trình (Nếu do 

vướng mắc về mặt bằng, thì hạng mục đó được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao 

mặt bằng). 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 180 

ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật kèm 

theo và các tiêu chuẩn thi công nghiệm thu hiện hành để lập quy trình công nghệ 

thi công và tổ chức quản lý chất lượng của nhà thầu trong suốt quá trình thi công 

các hạng mục công trình và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên 

ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

STT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

1 Tổ chức thi công  

 Công trình xây dựng - tổ chức thi công  TCVN 4055:2012 

 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 

chức thi công 

TCVN 4252:2012 

 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - 

Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5637:1991 

 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4087:2012 

2 Công tác trắc địa trong công trình  

 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 

chung 

TCVN 9398:2012 

3 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy TCVN 4453:1995  



phạm thi công và nghiệm thu 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện tối 

thiểu để thi công và nghiệm thu 

TCVN 5724:1993 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115:2012 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 

tác bảo trì 

TCVN 9343:2012 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 

thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 

ẩm 

TCVN 9345:2012 

4 Công tác thi công  

 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085:2011 

 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng TCVN 4459:1987 

 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2003 

 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 

thử 

TCXDVN 

336:2005 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu 

TCVN 5674:1992 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây 

dựng 

TCVN 9377-

1:2012  

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

 TCVN 9377-

2:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng 

TCVN 9377-

3:2012 

 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và 

nghiệm thu 

TCVN 4516:1988 

 Đánh giá chất lượng xây lắp - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5638:1991 

 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4091:1985 

 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5640:1991 

5 Hệ thống điện, chống sét  

 Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và 

phương pháp thử 

TCVN 3624:1981 

 Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt TCVN 7997:2009 

 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình TCVN 9358:2012 



công nghiệp - Yêu cầu chung 

 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết 

kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 

TCVN 9385:2012 

 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp TCVN 7447 (14 

TCVN) 

6 Lắp đặt thiết bị  

 Quy phạm nối đất, nối không các thiết bị TCVN 4756-1989 

 Quy phạm trang bị điện 11TCN 

18,19,20,21-2006 

 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - nguyên tắc cơ bản TCVN 5639:1991 

7 Các tiêu chuẩn về an toàn   

 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất TCVN 2288:1978 

 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3146:1986 

 Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện TCVN 8084:2009 

 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

 An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254:1989 

 An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255:1986 

 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4086:1985 

8 Các tiêu quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan...  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Nhà thầu lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công trong đó mô tả chi tiết biện 

pháp kỹ thuật thi công, công việc chủ yếu và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất 

công trình đúng thời hạn. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công các hạng 

mục... tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã 

quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các 

chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. 

Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phải đảm bảo những quy định về an 

toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do 

Nhà nước ban hành. Toàn bộ phần thiết kế, lắp đặt và độ an toàn của hệ thống thi 

công chịu trách nhiệm của nhà thầu. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ 

các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết 

kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý. Những 

thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý 

của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán 

hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối 

với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và 



trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu 

từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ 

sơ hoàn công sau này. 

Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải 

thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong 

trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ 

theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp 

thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng. 

Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn theo bảng tiến độ thi 

công chi tiết, không có sai sót và phải được sự chấp nhận của Kỹ sư giám sát chất 

lượng. Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế thi công phải được thực hiện nhất 

quán. Trong quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị 

thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công 

trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

a. Vật tư vật liệu sử dụng cho xây lắp công trình phải được thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Có nguồn gốc rõ ràng. 

- Có chứng chỉ và lý lịch hợp pháp. 

- Đủ điều kiện, đạt chứng chỉ xây lắp (theo tiêu chuẩn hiện hành). 

- Có nguồn cung cấp ổn định và đủ số lượng đáp ứng cho công trình. 

- Vật tư vật liệu được bảo quản theo đúng quy trình chất lượng, kỹ thuật và 

không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Được sự chấp thuận của tư vấn giám sát và chủ đầu tư. 

b. Yêu cầu về chất lượng vật liệu: 

TT Loại vật tư Quy cách 

1 Cát đen ML= 0,7-1,4 và ML = 1,5-2 TCVN 7570:2006 

2 Cát vàng bê tông ML ≥ 2 TCVN 7570:2006 

3 Đá các loại trong bê tông TCVN 10321:2014 

4 Sắt thép 
TCVN 1651-1:2018; 

TCVN 1651-2:2018 

5 Xi măng PC30, PCB 40 
TCVN 2682:2009; 

TCVN 6260:2009 

6 Gạch xây TCVN 6477:2016 

7 Gạch ốp, lát granite TCVN 6883:2001 

8 Đá granite tự nhiên TCVN 4732:2016 



TT Loại vật tư Quy cách 

9 Gạch terrazzo TCVN 7744:2013 

10 Cửa đi, cửa sổ nhôm hệ TCVN 9366-2:2012 

11 Cửa đi, cửa sổ gỗ TCVN 9366-1:2012 

12 Trần nhựa Theo thiết kế 

13 Trần clip-in Theo thiết kế 

14 Thép hình TCVN 7571:2019 

15 Tôn lợp TCVN 8053:2009 

16 Inox Theo thiết kế 

17 Sơn nội, ngoại thất TCVN 8652:2012 

18 Vật tư, thiết bị điện Theo thiết kế 

19 Vật tư, thiết bị nước, nhà vệ sinh Theo thiết kế 

20 Các loại vật tư, vật liệu cần thiết khác. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi 

công, trình tự thực hiện các công việc và biểu đồ nhân lực để thực hiện gói thầu, 

đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn 

thành. 

5. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường trên công trường cho cán bộ, công nhân, bên thứ ba và môi trường xung 

quanh. Mọi vị trí có thể gây nguy hiểm đối với người và phương tiện thi công phải 

bố trí rào chắn và biển báo hiệu. Người bảo vệ và những hướng dẫn đầy đủ để đảm 

bảo an toàn cho mọi người và trong suốt thời gian thi công.  

- Biện pháp thi công được sử dụng cho tất cả các hạng mục công việc phải 

đảm bảo hạn chế tối đa nguy hiểm cho người và phương tiện làm việc trên công 

trường. 

- Không mang chất dễ cháy nổ vào công trường. 

- Không sử dụng lửa hoặc hút thuốc nơi có biển báo cấm. 

- Vật tư, vật liệu dễ cháy phải được xếp riêng theo đúng quy định. 

- Tổ chức học cơ bản cách phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân 

trước khi vào thi công, sử dụng các vật liệu phòng cháy chữa cháy sẵn có tại công 

trường như nước, cát... 

- Bố trí một bộ phận cứu hỏa tại công trường để phòng cháy, chữa cháy. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu lập biểu đồ nhân lực và thiết bị để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi 



công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành. 

Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức của ban chỉ huy công trường và nhân sự của 

các tổ, đội thi công. Trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng tổ, 

đội thi công. Trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng tổ, đội và 

có danh sách nêu rõ: Tên, tuổi, trình độ bằng cấp, kinh nghiệm công tác, chứng chỉ 

tay nghề, bằng lái máy, chứng chỉ đào tạo của công nhân vận hành máy và các thiết 

bị nâng. 

Cán bộ công nhân thi công trên công trường phải được ký hợp đồng lao 

động và phải được tập huấn về an toàn lao động có ký xác nhận của chủ nhiệm 

công trình. Phải cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ cũng như công nhân. 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: Chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung 

ứng vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch 

tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp. 

- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều 

kiện đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công 

trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế. 

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt 

và công tác hiệu chỉnh, thử nhiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các 

quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế 

độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. 

- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống 

cháy nổ và bảo vệ môi trường. 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh 

+ bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục công trình. 

Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các 

đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng. 

- Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ, mỹ 

thuật, chất lượng, qui trình qui phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các 

hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục 

thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên 

công trường. 

- Trong mặt bằng tổ chức thi công ghi rõ: 

+ Vị trí các tuyến đường tạm (bao gồm các đường cho xe, máy thi công, và 

các loại xe thô sơ, các tuyến đường chuyên dùng như: đường di chuyển của các 

loại cần trục, đường cho người thoát nạn khi có sự cố nguy hiểm...) 

+ Vị trí các mạng kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công (cấp điện, cấp nước...) 

+ Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi 



công chủ yếu; 

+ Vị trí làm hàng rào ngăn vùng nguy hiểm, biện pháp chống sét để đảm bảo 

an toàn. 

+ Vị trí các nhà tạm và công trình phụ trợ phục vụ cho yêu cầu thi công. 

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu thi công phải có đầy đủ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng. 

Những phần việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) nếu nhà thầu chưa đáp ứng 

yêu cầu thì thuê tư vấn độc lập thực hiện, nhưng phải được bên A đồng ý mới được 

thực hiện. Việc quản lý chất lượng phải tuân theo: 

-  Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Các quy định khác có liên quan; 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô 

công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi 

công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng 

theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế; 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây 

dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu 

tư và Pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại 

khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo 

đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác 

gây ra thiệt hại. 



9. Yêu cầu khác: Theo hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật. 

IV. Các bản vẽ 

Đính kèm theo E-HSMT. 

 


