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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.


1.2. Tên dự toán mua sắm: Bảo quản lần đầu và bốc xếp 17.000 tấn gạo nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

1.3. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Bảo quản lần đầu và bốc xếp 7.040 tấn gạo nhập kho DTQG tại các Điểm kho dự trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.


1.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định (Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng).


1.6. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 82 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, phụ thuộc vào tiến độ giao hàng của nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG đảm bảo hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/7/2026.

2. Mục tiêu công việc:
Thực hiện bảo quản lần đầu và bốc xếp 7.040 tấn gạo từ trên phương tiện vận chuyển của nhà thầu cung cấp gạo vào kho DTQG tại các kho dự trữ thuộc các Điểm kho dự trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, an toàn về số lượng và chất lượng gạo trong quá trình thực hiện công việc.
Danh mục công việc, số lượng, địa điểm thực hiện: 
	TT
	Địa điểm thực hiện
	BẢO QUẢN LẦN ĐẦU
	 BỐC XẾP 

	
	
	Hình thức bảo quản lần đầu
	 Số lượng bảo quản lần đầu 
	 Số lượng gạo bốc xếp (tấn) 

	
	
	
	 Số lượng gạo (tấn) 
	 Số lô
(lô) 
	

	Cộng
	 
	     7.040 
	          30 
	      7.040 

	1
	Điểm kho dự trữ ĐK6.KV8- Kho dự trữ Đức Lâm (Thôn Đức Hương Quang, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh)
	Mới (không có palet)
	      3.120 
	          12 
	      3.120 

	2
	Điểm kho dự trữ ĐK7.KV8- Kho dự trữ Hồng Lĩnh (số 50 Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
	Bổ sung (không có palet)
	        800 
	            6 
	         800 

	3
	Điểm kho dự trữ ĐK8.KV8- Kho dự trữ Cẩm Thạch (Thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh)
	Mới (không có palet)
	      1.560 
	            6 
	     3.120 

	
	
	Bổ sung (không có palet)
	      1.560 
	            6 
	


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
3.1. Yêu cầu chung

Nhà thầu bảo quản lần đầu và bốc xếp gạo nhập kho DTQG phải huy động đủ, kịp thời nhân lực để thực hiện bảo quản lần đầu và bốc xếp toàn bộ số lượng gạo nhập kho DTQG tại kho dự trữ nhập hàng, đảm bảo tiến độ (kể cả việc thực hiện các nội dung công việc ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), chấp hành nghiêm sự điều động của kho dự trữ nhập hàng và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII. Quá trình thực hiện các nội dung công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật và theo hướng dẫn của cán bộ Điểm kho dự trữ nhập hàng. 

Tiến độ bốc xếp phụ thuộc vào tiến độ giao hàng của nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG (tiến độ giao hàng có thể không liên tục; số lượng hàng theo kế hoạch giao hàng của nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG). Kế hoạch nhập hàng sẽ được Điểm kho dự trữ thông báo cho nhà thầu tối thiểu trước 05 giờ bằng điện thoại trước lúc triển khai để đơn vị chủ động bố trí công nhân. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII không phải chịu trách nhiệm về thời gian chờ đợi của công nhân bốc xếp trong bất cứ trường hợp nào kể cả thời gian chờ đợi xe, ảnh hưởng thời tiết, sự cố về điện,....

Trước khi thực hiện, nhà thầu phải cung cấp danh sách công nhân cho kho dự trữ nhập hàng, công nhân có tên trong danh sách khi đến thực hiện bảo quản lần đầu và bốc xếp gạo phải xuất trình giấy tờ cho cán bộ kho dự trữ nhập hàng.

3.2. Yêu cầu cụ thể

3.2.1. Đối với bảo quản lần đầu gạo

a) Mô tả tóm tắt về bảo quản lần đầu:

 - Gạo nhập kho DTQG được bảo quản trong túi bảo quản kín bao gồm tấm màng phủ (mặt trên và bốn mặt xung quanh lô hàng) và tấm màng đáy được gia công từ màng PVC; mỗi lô hàng chứa từ 120 tấn - 300 tấn (tùy vào loại hình kho bảo quản). Sau khi nhập đầy lô hàng sẽ dán màng phủ với màng đáy thành túi kín để bảo quản hàng.

- Màng PVC có kích thước (dày x rộng x dài) = (0,5 x 1.400 x 50.000) mm tương đương 70 m2, được cuộn thành từng cuộn, trọng lượng mỗi cuộn tương đương 40 kg (tương đương 1,75kg/m2).

- Định mức sử dụng màng PVC: bảo quản lần đầu - mới: 2,08m2/tấn (xấp xỉ 03 cuộn màng/100 tấn); bảo quản lần đầu - bổ sung: 0,482m2/tấn (xấp xỉ 0,7 cuộn màng/100 tấn).  

b) Yêu cầu cơ bản về nội dung công việc:

- Bảo quản lần đầu - mới: Bốc chuyển các cuộn màng PVC từ kho đến địa điểm thực hiện gia công màng đáy và màng phủ, trải các cuộn màng PVC để cán bộ kho tiến hành đo cắt và dán các mặt màng phủ theo kích thước từng lô hàng. Điều chỉnh, dịch chuyển tấm màng và các cuộn màng trong quá trình dán theo hướng dẫn của cán bộ kho. Sau khi cán bộ kho gia công xong, chuyển màng đáy trải vào vị trí lô hàng đã định; đối với màng phủ lô hàng, tiến hành gấp gọn, đưa vào vị trí thuận lợi để khi nhập đầy lô tiến hành bốc chuyển lên đỉnh lô hàng để phủ kín lô hàng. 

- Bảo quản lần đầu - bổ sung: Bốc chuyển các cuộn màng PVC và khuân vác các tấm màng (đã sử dụng kê lót lần 1 năm trước) đến vị trí gia công, trải tấm màng để cán bộ kho vệ sinh, kiểm tra xử lý các vết xước, rách, thủng (nếu có) và cắt dán lại cho phù hợp với kích thước lô hàng. Sau khi cán bộ kho gia công xong màng đáy, tiến hành bốc chuyển màng đáy trải vào vị trí lô hàng đã định; đối với màng phủ lô hàng sau khi cán bộ kho gia công xong, tiến hành gấp gọn, bốc chuyển vào vị trí thuận lợi để khi nhập đầy lô tiến hành bốc chuyển lên đỉnh lô hàng để phủ kín lô hàng. 

Chi tiết số lượng các cuộn màng PVC mới đưa vào bảo quản lần đầu gạo tại các Điểm kho dự trữ:

	STT
	Tên Điểm kho dự trữ
	Số cuộn màng
	Số m2 màng

	A
	B
	1
	2 =1*70m2

	1
	ĐK6.KV8 
	91
	6.370

	2
	ĐK7.KV8
	7
	490

	3
	ĐK8.KV8
	61
	4.270

	
	Tổng cộng
	159
	11.130


- Sau khi lô gạo đã được nhập đầy: Bốc chuyển túi màng phủ lên đỉnh lô hàng, thao tác nhẹ nhàng trải tấm phủ trên đỉnh lô theo hướng dẫn của kỹ thuật viên và thủ kho tại kho nhập hàng.

3.2.2. Đối với bốc xếp: 

Sau khi cán bộ kỹ thuật và thủ kho kiểm tra chất lượng gạo, bao bì đạt tiêu chuẩn chất lượng, công nhân tiến hành bốc xếp gạo từ trên phương tiện vận chuyển vào kho và sắp xếp lên lô hàng.

- Gạo nhập kho qua cân 100% hoặc cân theo hình thức giám định (tỷ lệ cân giám định cụ thể thực hiện theo yêu cầu của kho dự trữ nhập hàng nhưng đảm bảo không thấp hơn 20%). Thực hiện đưa gạo lên cân phải nhẹ nhàng, khối lượng một mã cân không được quá tải trọng cho phép đối với cân (gạo nhập kho DTQG được đóng tịnh 50kg/bao). 

- Gạo được xếp thành lô, khối lượng mỗi lô thực hiện xếp theo quy định của kho dự trữ nhập hàng; đảm bảo lớp trên cùng cách trần kho không nhỏ hơn 1,5 m. Lô gạo cách tường không nhỏ hơn 0,5 m, các lô cách nhau không nhỏ hơn 0,8 m.

- Các bao gạo trong lô phải được xếp ngay ngắn, thẳng hàng để các mặt lô không bị lồi lõm, lượn sóng. Đối với ngăn lô kho sử dụng palet, lớp bao đầu tiên xếp nhô ra ngoài cạnh palet từ 5 cm đến 10 cm; đối với các ngăn, lô không sử dụng palet, các bao gạo thuộc lớp sát nền xếp cách nhau từ 3 cm đến 5 cm để đảm bảo độ thông thoáng. Các hàng bao phía trên xếp thu dần vào sao cho đỉnh lô tạo với chân lô theo phương thẳng đứng một góc từ 3° đến 5°. Các đầu miệng bao không để quay ra phía ngoài lô.

- Không xếp gối các đầu bao lên nhau nhằm tạo ra các khe hở để khí nạp vào nhanh chóng phân bổ đều trong toàn lô.

- Trong cùng một lớp các bao được xếp đan khóa vào nhau (xem hình vẽ). Toàn bộ lô gạo khi xếp xong phải đảm bảo vững chắc không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản. 
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  Lớp thứ nhất (lớp lẻ)
              Lớp thứ hai (lớp chẵn)

- Trong quá trình bốc xếp, trừ kho dự trữ Hồng Lĩnh - Điểm kho dự trữ ĐK7.KV8 nhập hàng không có băng tải, các kho dự trữ còn lại đều có băng tải hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ bốc xếp. Đối với kho dự trữ không có băng tải hoặc hiện trạng của kho không bố trí được băng tải hoặc băng tải gặp sự cố không sử dụng được thì nhà thầu phải chủ động phương án, bố trí nhân lực để đáp ứng tiến độ nhập hàng của kho dự trữ nhập hàng.

- Khi bốc xếp gạo phải dùng cầu để đi lại trên lô hàng để hạn chế dẫm đạp trực tiếp lên các bao gạo. Không được mang vật sắc, nhọn, không đi dày có đế cứng hoặc dép vào trong kho; không được làm rách, thủng, bẩn bao bì; không được làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo nhập kho dự trữ; không được làm nghiêng, đổ lô hàng; không được làm hư hỏng trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ, màng PVC... của kho dự trữ nhập hàng. Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn, vệ sinh tài sản, công cụ dụng cụ sử dụng trong quá trình bốc xếp để không làm ảnh hưởng đến bao bì, chất lượng gạo nhập kho.

- Trường hợp phát hiện bao gạo bị rách, bẩn, không đủ trọng lượng quy định thì không được bốc vào kho. Nếu nhà thầu làm rách, thủng, bẩn bao bì chứa gạo thì nhà thầu có trách nhiệm thay thế bao bì đúng quy cách, chất lượng theo yêu cầu; nếu nhà thầu làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa trong quá trình bốc xếp thì nhà thầu phải đền bù toàn bộ số lượng gạo trên đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gạo dự trữ quốc gia.

- Trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật dẫn đến lô hàng bị lồi lõm, lượn sóng hoặc nghiêng đổ thì nhà thầu phải bốc xếp lại đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, mọi chi phí phát sinh do nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

3.3. Yêu cầu khác

Trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải tuân thủ đúng các nội quy, quy chế ra vào khu vực kho, các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh, lao động và các quy định khác có liên quan của Điểm kho dự trữ nhập hàng, của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII; nhà thầu tự trang bị bảo hộ lao động cho công nhân bốc xếp trong quá trình thực hiện. Trường hợp nhà thầu để xảy ra sự cố mất an ninh, an toàn về người và tài sản trong quá trình thực hiện công việc thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước Điểm kho dự trữ nhập hàng, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII và trước Pháp luật. 

Trường hợp nhà thầu làm hư hỏng trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ, màng PVC…thì nhà thầu có trách nhiệm đền bù 100% thiệt hại cho kho dự trữ nhập hàng.
4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bốc xếp gạo DTQG đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng; đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và hướng dẫn của Điểm kho dự trữ xuất hàng, của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.
Biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng giữa nhà thầu và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII được xác định trên cơ sở Biên bản xác nhận khối lượng, chất lượng công việc thực hiện của nhà thầu với Điểm kho dự trữ xuất hàng (xác nhận về khối lượng, chất lượng bốc xếp thực tế). 
            








Mẫu 18 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


 ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.

Chúng tôi là: ... (ghi tên nhà thầu); 

Địa chỉ: ...
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu ... [ghi tên gói thầu], chúng tôi đề xuất về kỹ thuật của gói thầu như sau: 

1. Về yêu cầu chung:...

2. Về yêu cầu cụ thể:...
3. Về yêu cầu khác:...

(Nhà thầu nghiên cứu kỹ các yêu cầu về kỹ thuật tại chương V để đề xuất về kỹ thuật).
Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu thực hiện dịch vụ không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên./.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


